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CAPITULO I - INTRODUCAO

1. CONSIDERAGOES INICIAIS

1.1. Defini¢oes

1.1.1. Para fins deste ANEXO e de seus APENDICES, salvo disposi¢do expressa em contrario, os termos,
frases e expressdes redigidos em caixa alta, sem prejuizo de outras definicGes, deverdo ser
compreendidos e interpretados de acordo com o significado atribuido no ANEXO 1 — GLOSSARIO e com
as regras de interpretacdo previstas na Cladusula 22 do CONTRATO.

1.2. Apresentagao

1.2.1. Este ANEXO e seus respectivos APENDICES apresentam informac&es técnicas para orientar o
desenvolvimento dos projetos e obras referentes a execu¢do do OBJETO do CONTRATO.

1.2.2. O desenvolvimento dos projetos e a execugao da obra estdo relacionados a etapa de construgdo
dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS, constantes da FASE 1 da CONCESSAO, conforme divisdo de marcos
prevista no CONTRATO e no ANEXO 2 - CRONOGRAMA E MARCOS DA CONCESSAO.

1.2.3. O presente ANEXO tem a finalidade de esclarecer as diretrizes e os requisitos a serem adotados
para desenvolvimento de Anteprojeto, Projeto Basico, Projeto Executivo, Projetos Complementares e
Projeto As Built, conforme descritos na ABNT NBR 16636-2, e para a execuc¢do da obra de construcgdo dos
CENTROS SOCIOEDUCATIVOS a fim de estabelecer padroes minimos de projeto, materiais,
especificacbes, programa de necessidades, de seguranca, de conforto ambiental, acabamento e
qualidade, dentre outros.

1.2.4. A CONCESSIONARIA deverd seguir o disposto neste ANEXO, propondo e desenvolvendo, sempre
gue necessario, solugdes especificas que possibilitem a realizagdo dos SERVICOS, conforme dispostos no
ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS.

1.2.4.1. Os projetos e a construgdo dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS deverdo considerar o quantitativo
necessario de todos os recursos humanos, itens, materiais, equipamentos, sistemas, mobilidrios e
insumos necessarios para garantir a execu¢do do OBJETO nos padrdes estabelecidos no CADERNO DE
ENCARGOS, no CONTRATO e nos demais ANEXOS.

1.2.4.2. As indicagdes constantes neste ANEXO poderdo ser substituidas ou alteradas, se consideradas
equivalentes ou de superior performance pelo PODER CONCEDENTE, mediante sua expressa autorizacao.

1.2.5. Os CENTROS SOCIOEDUCATIVOS deverdo ser constituidos por espacos fisicos destinados a
organizagdo e ao funcionamento dos PROGRAMAS DE ATENDIMENTO, sendo dispostos em 1 (um)
CENTRO SOCIOEDUCATIVO masculino no municipio de Betim e 1 (um) CENTRO SOCIOEDUCATIVO
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masculino no municipio de Santana do Paraiso, conforme estabelecido no ANEXO 3 - CADERNO DE
ENCARGOS.

1.2.6. Cada CENTRO SOCIOEDUCATIVO tera capacidade para 90 (noventa) ADOLESCENTES, sendo 70
(setenta) vagas para INTERNACAO SEM TEMPO DETERMINADO e 20 (vinte) vagas para INTERNACAO
PROVISORIA, conforme disposto no ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS.

1.3. Legislacdo e Normas Técnicas Aplicaveis

1.3.1. Durante a elaboragdo dos projetos e execucdo das obras de construcao dos CENTROS
SOCIOEDUCATIVOS, a CONCESSIONARIA devera observar as disposicdes legais e regulamentares federais,
estaduais e municipais, bem como as normas técnicas aplicaveis e os demais requisitos estabelecidos no
CONTRATO e nos ANEXOS.

1.3.1.1. Salvo se expressamente indicado em sentido contrario, as diretrizes deste ANEXO se aplicam aos
terrenos, projetos e obras referentes aos 2 (dois) CENTROS SOCIOEDUCATIVOS que integram o OBJETO
do CONTRATO.

1.3.1.2. 0 APENDICE 2 - ANTEPROJETO REFERENCIAL e o APENDICE 3 - DIRETRIZES AMBIENTAIS deste
ANEXO n3o apresentam carater vinculativo, sendo a CONCESSIONARIA integralmente responsavel por
desenvolver os Projetos de Arquitetura e os Projetos Complementares, em todas as suas fases, assim
como por consultar os drgaos e organismos pertinentes para conhecimento das condicionantes de
projeto e obra aplicaveis.

1.3.2. S3do documentos norteadores para o desenvolvimento do projeto: Regras Internacionais de
Restricdo de Liberdade de Jovens — Regras de Havana; Regras Minimas das Nag¢des Unidas para a
Administracdo da Justica da Infancia e da Juventude — Regras de Beijing; Lei Federal n? 12.594/2012;
Resolucdo CONANDA n2 46/1996 e Resolucdo CONANDA n? 119/2006; e Lei Federal n2 8.069/1990
(ESTATUTO DA CRIANGCA E DO ADOLESCENTE).

1.3.3. A Acessibilidade Universal para as edificagdes e equipamentos publicos é inerente aos projetos
de arquitetura, urbanizagdo, sinalizacdo ou comunicagao visual, seguranca e instalacdes, devendo ser
observadas a legislacdo e as normas aplicaveis, incluindo, especialmente, o art. 11 da Lei Federal n2
10.098/2000, a Instrugdo Normativa MP n2 2/2017 e a ABNT NBR 9050.

2. DEVERES BASICOS DA CONCESSIONARIA

2.1. A CONCESSIONARIA devera seguir integralmente a legislacio e normas técnicas aplicaveis
durante a elaboragdo e aprovacdo dos projetos e execuc¢do de obra, sendo de sua Unica e exclusiva
responsabilidade a realizacdo dos projetos e obras para que os CENTROS SOCIOEDUCATIVOS respeitem
estritamente as especificacBes estabelecidas neste ANEXO 4 - DIRETRIZES TECNICAS PARA PROJETO E

OBRA, na legislagdo aplicavel e nas normas técnicas de regéncia, incluindo, mas sem se limitar as
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obrigacGes de natureza urbanistica e ambiental, bem como aquelas relacionadas a salde, acessibilidade,
seguranca do trabalho e prevencao de incéndio.

2.2. O PODER CONCEDENTE podera aprovar, devendo ser registrada em comunicacao por escrito, a
flexibilizacdo e/ou alteracdo das especificacdes estabelecidas neste ANEXO 4 - DIRETRIZES TECNICAS
PARA PROJETO E OBRA, mediante solicitagdo formal acompanhada de justificativa técnica pela
CONCESSIONARIA.

2.2.1. A autorizacdo de flexibilizacdo e/ou alteracdo das especificacdes estabelecidas no presente
ANEXO é ato discricionario do PODER CONCEDENTE, caso entenda pela oportunidade e conveniéncia das
modificacdes e suas respectivas justificativas técnicas.

2.3. A CONCESSIONARIA serd responsavel, sem qualquer direito a recomposicio do equilibrio
econdmico-financeiro, exceto com relagdo ao disposto na alinea “x)” da subcldusula 31.4 do CONTRATO,
pela elaboracdo de estudos, analises, levantamentos, testes, ensaios complementares e eventuais
diligéncias que se facam necessdrios para a elaboracdo dos projetos e demais documentos técnicos, a
aprovagao do empreendimento e a execug¢do das obras, devendo sempre ser elaborados por equipes
especializadas, com apresentacdo de relatdrios técnicos e assinados com as respectivas Anota¢des de
Responsabilidade Técnica — ART e/ou Registros de Responsabilidade Técnica - RRT.

2.3.1. Eventuais estudos, anadlises, levantamentos, testes e ensaios disponibilizados pelo PODER
CONCEDENTE sdao meramente referenciais, sendo que a sua utilizacdo se dard por conta e risco da
CONCESSIONARIA.

2.4. A CONCESSIONARIA sera responsavel pelos riscos do projeto e suas determinacdes,
especificacdes e solucdes, tendo autonomia para eleger os meios mais eficientes e seguros para a
entrega dos resultados requeridos.

2.5. A CONCESSIONARIA serd responsavel pelo desenvolvimento, submiss3o & analise e obtengdo de
todas as licencas, alvaras, autorizagbes, permissdes, outorgas e aprovacées junto aos orgaos e entidades
competentes municipais, estaduais e federais, assim como junto as concessionarias locais de
fornecimento de servigos publicos ou, ainda, junto a qualquer outra entidade ou instituicao, publica ou
privada, caso necessario tanto para etapa de elaboracdo dos projetos, como para etapa de execuc¢ao da
obra e operacdo dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS, devendo sempre proceder a entrega dos respectivos
comprovantes de aprovagao ao PODER CONCEDENTE.

2.5.1. A CONCESSIONARIA deverd suportar, por sua conta e risco, o cumprimento das condicionantes e
investimentos adicionais eventualmente exigidos pelos érgaos competentes para a emissdo de licencas,
alvaras, autorizacOes, permissOes, outorgas e aprovacdes necessdrios a implantacdo dos CENTROS
SOCIOEDUCATIVOS e execugao dos SERVICOS DELEGADOS.
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2.6. A CONCESSIONARIA devera executar todos os servicos e fornecer todos os itens e materiais
necessdrios para o cumprimento do escopo dos projetos e para a realizagdo dos encargos de obras
relativos & execucio do OBJETO da CONCESSAO, sendo de sua integral responsabilidade o
desenvolvimento do projeto e a qualidade das obras, materiais e servicos empregados no ambito da
CONCESSAO.

2.7. A CONCESSIONARIA devera atender aos prazos definidos no ANEXO 2 - CRONOGRAMA E
MARCOS DA CONCESSAO para a elaboragdo do CRONOGRAMA DETALHADO e para o desenvolvimento
dos projetos e a execugao das obras.

2.8. A CONCESSIONARIA devera observar os procedimentos previstos no Capitulo IV deste ANEXO e
os prazos estabelecidos no ANEXO 2 - CRONOGRAMA E MARCOS DA CONCESSAO para a aprovagdo dos
projetos e obras pelo PODER CONCEDENTE no dmbito da CONCESSAO, sob pena de aplicagdo das
sang¢0Oes previstas no CONTRATO.

2.9. A CONCESSIONARIA devera conceder livre acesso aos documentos, levantamentos e registros
referentes aos projetos e obras, desenvolvidos ou executados no dmbito da CONCESSAO, ao PODER
CONCEDENTE, & MANDATARIA, ao SUPERVISOR DE OBRAS e aos 6rgdos de controle competentes,
guando assim lhe for solicitado, sob pena de aplica¢do das penalidades previstas no CONTRATO e sem
prejuizo das demais sanc¢Oes previstas na legislacdo aplicavel.

2.10. A CONCESSIONARIA franqueard acesso a AREA DA CONCESSAO ao PODER CONCEDENTE, a
MANDATARIA e ao SUPERVISOR DE OBRAS para a fiscalizacdo, supervisdo e vistoria da execugdo das
obras de construcdo dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS, designando representante especifico para o
acompanhamento da fiscalizagdo e prestacado de informacgGes e esclarecimentos solicitados.

3. RESPONSABILIDADES DO PODER CONCEDENTE

3.1. O PODER CONCEDENTE realizard a aprovacao dos projetos e dos demais documentos técnicos
conforme Capitulo IV deste ANEXO, assim como as vistorias para fiscalizagdo e acompanhamento da
execugao e para o recebimento das obras conforme Capitulo V deste ANEXO.

3.2. O PODER CONCEDENTE podera se valer do apoio técnico do SUPERVISOR DE OBRAS, nos termos
do APENDICE 1 - DIRETRIZES PARA CONTRATACAO E ATUACAO DO SUPERVISOR DE OBRAS, para a
realizacdo das atividades de fiscalizacdo, supervisdao, acompanhamento e recebimento das obras.

3.3. O PODER CONCEDENTE, valendo-se do apoio técnico necessario, incluindo a atua¢do do
SUPERVISOR DE OBRAS e, conforme pertinente, o acompanhamento da MANDATARIA, realizara vistorias
na AREA DA CONCESSAO, sempre que julgar necessario e apds a conclusdo de cada evento previsto nos
CRONOGRAMAS DETALHADOS aprovados, conforme previsto no ANEXO 2 - CRONOGRAMA E MARCOS
DA CONCESSAO e no ANEXO 7 — MECANISMO E CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DO APORTE PUBLICO,

Anexo 4 - Diretrizes Técnicas para Projeto e Obra| 5



para fins de constatacdo da efetiva e adequada execuc¢do dos investimentos previstos para a construgdo
dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS e, conforme aplicével, para fins de liberacio do APORTE PUBLICO.

4. AREA DA CONCESSAO

4.1. A AREA DA CONCESSAO é constituida por 2 (dois) terrenos localizados em municipios distintos,
sendo 1 (um) terreno localizado no Municipio de Betim e 1 (um) terreno localizado no Municipio de
Santana do Paraiso, ambos no ESTADO.

4.2. Areaem Betim - MG

4.2.1. A AREA DA CONCESSAO no Municipio de Betim esta localizada na Avenida Parque das Aroeiras,
s/n (Latitude 19°59’39.48”S e Longitude 44°14’36.40”0), Bairro das Aroeiras, e é constituida por uma
area total de 22.361,10 m?, conforme apresentado na Figura 1 abaixo.
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Figura 1 - llustragdo da Localizagdo da AREA DA CONCESSAO em Betim

4.2.2. A AREA DA CONCESSAO no Municipio de Betim é referente & area da Matricula n2 170.301 do
Servico Registral Imobiliario da Comarca de Betim.
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4.2.3. Existe, no local da AREA DA CONCESSAO no Municipio de Betim, infraestrutura de abastecimento
de agua e esgotamento sanitdrio, sendo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA a
detentora da concess3o destes servicos publicos. A CONCESSIONARIA serd responsavel pelas consultas e
tramites necessarios para atendimento ao CENTRO 1.

4.2.4. Existe, no local da AREA DA CONCESSAO no Municipio de Betim, infraestrutura para atendimento
de energia elétrica, sendo a Companhia Energética de Minas Gerais S.A - CEMIG a detentora da
concessdo deste servico. A CONCESSIONARIA sera responsavel pelas consultas e tramites necessarios
para atendimento ao CENTRO 1.

4.3. Area em Santana do Paraiso - MG

43.1. A AREA DA CONCESSAO no Municipio de Santana do Paraiso estd localizada em local
denominado Horto Mesquita, estrada sentido Ipaba do Paraiso (Latitude 19°26’46.946"’S e Longitude
42°28'05.851"”’0) e é constituida por uma darea total de 20.548,00 m?, conforme apresentado na Figura 2
abaixo.
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Figura 2 — llustragdo da Localizagdo da AREA DA CONCESSAO em Santana do Paraiso

4.3.2. A AREA DA CONCESSAO no Municipio de Santana do Paraiso é referente a area da Matricula n2
64.553 do Cartério de Registro de Imdveis da Comarca de Ipatinga - MG.

4.3.3. N3o ha, até o momento da publicacdo da LICITACAO, no local da AREA DA CONCESSAO no
Municipio de Santana do Paraiso, redes de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, para
atendimento do CENTRO 2. Desta forma, ¢é responsabilidade da CONCESSIONARIA buscar solucdo
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visando a implantacdo e o regular o abastecimento de agua, bem como do esgotamento sanitario, seja
por meio da implementacdo e operacdo, pela CONCESSIONARIA, de um sistema préprio e auténomo
para suprimento das necessidades do empreendimento seja pela extensdo da rede existente até o
CENTRO 2, ou outra solucao legalmente permitida.

4.3.4. N3o h3, até o momento, no local da AREA DA CONCESSAO no Municipio de Santana do Paraiso,
rede de distribuicdo de energia elétrica. A CONCESSIONARIA serd responsavel pelas consultas e tramites
necessarios junto a Companhia Energética de Minas Gerais S.A - CEMIG, detentora da concessao deste
servico, para extensao da rede e atendimento ao CENTRO 2.

4.3.5. Verifica-se a existéncia da Area de Protecio Ambiental (APA) Municipal de Santana do Paraiso,
estabelecida pelo Decreto Municipal n° 66/1999, a qual abrange 91% (noventa e um por cento) do
territério do municipio, segundo a Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hidricos (IDE SISEMA).

4.3.5.1. 0 terreno da AREA DA CONCESSAOQ esta localizado préximo a Area de Prote¢io Ambiental (APA)
Municipal de Santana do Paraiso, mas ndo é abarcado por ela, conforme ilustrado na Figura 3 abaixo, de
modo que ndo foram identificadas restricGes expressas as obras em razao dessa proximidade.

4.3.5.1.1. Ndo obstante o disposto no subitem anterior, é de responsabilidade exclusiva da
CONCESSIONARIA realizar todas as providéncias que se mostrem necessarias junto aos 6rgdos
competentes para verificar a existéncia de eventuais restricdes e assegurar o cumprimento da legislacdo
ambiental, especialmente quanto as Areas de Preservacdo Permanente (APP), nos termos do APENDICE
3 - DIRETRIZES AMBIENTAIS.
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5. PROGRAMA DE NECESSIDADES

5.1. Introdugao

5.1.1. Uma edificacdo destinada ao atendimento socioeducativo com privacdo de liberdade deve ter
como premissa a integracdo de servicos necessarios a execucdo das medidas socioeducativas de
INTERNACAO SEM TEMPO DETERMINADO e INTERNACAO SANCAO, bem como do acautelamento da
INTERNACAO PROVISORIA, constituindo-se em um estabelecimento educacional, com o rigor da
estrutura de seguranga, porém que se mostre de forma humana e educativa conforme as premissas do
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE).

5.1.2. Os CENTROS SOCIOEDUCATIVOS devem manter um fluxo organizado atentando-se aos acessos e
transitos dos diferentes usuarios que por eles circulam. O projeto devera evitar a sobrecarga e a
superposicdo de fluxo.

5.1.3. Observando as diretrizes deste ANEXO, a estrutura fisica dos CENTROS sera determinada pelo
Projeto Pedagodgico especifico do PROGRAMA DE ATENDIMENTO e pelo ANEXO 3 - CADERNO DE
ENCARGOS, devendo buscar melhores solu¢des para a utilizagdo do espago e assegurar aos
ADOLESCENTES e profissionais o respeito as exigéncias de humanizagao, habitabilidade, funcionalidade,
seguranga, acessibilidade, ergonomia, conforto ambiental, sadde e higiene, sustentabilidade, economia,
racionalizac¢do, fluxos de operacdo e de manutencgGes futuras.

5.1.4. A edificacdo deverd assegurar a implementacdo das medidas socioeducativas e do
acautelamento provisério, prevendo espacgos fisicos e infraestrutura que possibilitem atividades de
profissionalizagdo, escolarizagao, pratica esportiva, lazer e cultura, atendimento a saude e visita familiar,
com o objetivo de promover aos ADOLESCENTES a sua ressocializacdo e sua integracdo a sociedade.
Neste contexto, também é necessdria a previsdo de espacos administrativos, espacos para atendimento
técnico em grupo e individual e espagos para a realizacdo das refei¢Ges, higiene e repouso.

5.1.5. A infraestrutura devera buscar a descaracterizagdo de um sistema prisional e valorizar as
caracteristicas de uma instituicdo educacional.

5.1.6. Deverdo ser previstos no projeto todos os setores ou espagos para realizagdo das atividades
descritas neste ANEXO e no ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS, em cada um dos CENTROS
SOCIOEDUCATIVOS, dimensionados conforme sua capacidade e demanda.

5.1.6.1.E possivel a destinacdo de um mesmo espaco para mais de uma finalidade ou uso desde que
haja compatibilidade.

5.1.7. O projeto deve prever ambientes para a realizagdo das seguintes atividades pelo ADOLESCENTE:

a) Alimentacdo;
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b) Descanso;

c) Higiene Pessoal;

d) Escolarizagao;

e) Atendimento a Saude;

f) Prética de Esportes, Cultura e Lazer;

g) Atendimento Juridico, Social e Psicoldgico;
h) Atividades Pedagdgicas e Profissionalizagdo;
i) Visita; e

j) Assisténcia Religiosa.

5.1.8. O Programa de Necessidades, descrito na sequéncia, apresenta parametros minimos a serem
atendidos, quando do desenvolvimento dos projetos, com relagdo aos diferentes setores necessarios.

5.1.8.1.0 APENDICE 2 - ANTEPROJETO REFERENCIAL deste ANEXO foi baseado no programa de
necessidades a que se refere o subitem anterior e se propée como uma referéncia para o
desenvolvimento dos projetos pela CONCESSIONARIA.

5.1.9. A divisdo do programa em setores busca agrupar atividades correlatas e direcionar o fluxo dos
usuarios, podendo estar localizados em uma mesma edificacdo com outros setores.

5.2. Implantagao

5.2.1. A implantacdo do CENTRO devera ser concebida considerando critérios de funcionalidade,

seguranca, conforto e impacto ambiental.

5.2.2. A definicdo da implantagdo deverd permitir a promoc¢do da facilidade e agilidade no
atendimento, por meio de estudo das continuidades entre setores e dos fluxos nos ambientes e na
organizacao interna dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS.

5.2.3. A implantagdo de cada CENTRO devera ser definida com base no respectivo terreno,
considerando a topografia e a orientagdo da implantagdo da edificagdo que impactam diretamente na
insolagdo e na ventilagdo natural, levando-se em conta as condi¢des bioclimaticas regionais e
respeitando as particularidades quanto a aeracao, ventilacdo e iluminag¢do naturais

5.2.4. As edificacdes de uso e/ou permanéncia dos ADOLESCENTES deverdo ser térreas, sugerindo-se o
aproveitamento da topografia natural dos terrenos para criar solu¢ées de implantacdo que possibilitem
ao ADOLESCENTE a visualizagao da perspectiva do horizonte.

Anexo 4 - Diretrizes Técnicas para Projeto e Obra| 13



5.2.4.1. Para as edificagdes que ndo se destinam ao uso e/ou permanéncia dos ADOLESCENTES (por
exemplo, aquelas destinadas a atividades de administracdo, servigos gerais, apoio e acesso), é permitida
a existéncia de mais de 1 (um) pavimento, desde que respeitados os quesitos de acessibilidade.

5.2.5. A definicdo da implantacdo podera adotar tecnologia construtiva convencional, especial,
inovadora ou inédita e devera prever, considerando os Setores e os Niveis de Controle previstos no item
5.3:

a) a existéncia de dreas verdes, tanto internas quanto externas ao Muro Perimetral de Seguranga
(Barreira 2), prevendo-se obrigatoriamente areas verdes nos espacos de circulagdo e uso dos
ADOLESCENTES;

b) a conexdo entre os setores destinados a realizacdo das atividades didrias pelo ADOLESCENTE,
possibilitando que sua circulagdo entre os ambientes seja feita com maior independéncia;

c) alocalizagdo de todas as instalagGes necessarias para o adequado funcionamento dos CENTROS
em area de facil acesso para manutencao.

i) E obrigatério que as seguintes instalacdes estejam localizadas externas ao Muro
Perimetral de Seguranga (Barreira 2): estacdo de tratamento de esgoto, sistema solar de
aquecimento de agua, subestacdo de energia, sala de gerador, sistema fotovoltaico de
geracao de energia, abrigo para residuos, e abrigo para gas.

5.2.6. E de responsabilidade da CONCESSIONARIA o projeto, a execucdo e a manutencdo do trecho de
passeio publico externo e da faixa de via marginal para desaceleracdo e acesso aos CENTROS, localizados
dentro e lindeiros 3 AREA DA CONCESSAO, os quais deverdo ser projetados e executados conforme

legislagdes e normas vigentes ou aplicaveis.

5.2.7. O projeto devera prever, minimamente, o quantitativo de vagas de estacionamento previsto nas
normas e na legislacdo municipal aplicavel, devendo, obrigatoriamente, contemplar:

a) ao menos, 10 (dez) vagas de estacionamento, em area interna anterior ao Setor de Acesso (Nivel
1) e a Barreira 2 e préxima ao Setor de Administracdo, destinadas ao uso do PODER
CONCEDENTE, para além do quantitativo necessario para estacionamento dos automoveis
previstos no ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS;

b) ao menos, 3 (trés) vagas de estacionamento, em area interna anterior ao Setor de Acesso (Nivel
1) e a Barreira 2 e préxima ao Setor de Apoio, destinadas ao uso dos AGENTES do PODER
CONCEDENTE;

c) ao menos, 10 (dez) vagas de estacionamento destinadas a visitantes, na AREA DA CONCESSAO,
porém em area externa a delimitacdo de fechamento da Barreira 1.
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5.2.8. Deverdo ser evitados bloqueios visuais que criem pontos cegos, especialmente nos setores de

uso e/ou permanéncia dos ADOLESCENTES, tanto na definicdo da implantacdo e locacdo dos edificios,

muros e alambrados, como também no desenvolvimento dos projetos das edificacdes, ambientes,

circulagGes, acessos, coberturas etc. Igualmente, deverdo ser evitados elementos que possibilitem seu

uso como esconderijos para pessoas ou objetos ou que sirvam como “escada” possibilitando sua

escalada.

5.3. Setorizagao e Nivel de Controle

5.3.1.

Os elementos arquitetonicos que definem e controlam os fluxos deverdo ser aqueles que

materializam a unidade em todos os seus componentes, ou seja, os planos vertical e horizontal (superior

e inferior) com um grau de resisténcia a transferéncia de acordo com seu respectivo Nivel de Controle e

necessidade de seguranca.

5.3.2.
Controle e barreiras:

O quadro a seguir apresenta os setores funcionais necessarios, distribuidos por Niveis de

NIVEIS, BARREIRAS E VIAS

CARACTERIZAGAO

Nivel 0 - EXTERNO

Uso publico, com estacionamento de visitantes

Barreira 1 - Area de Implantagdo

Acesso controlado de pessoas e veiculos e fluxo
direcionado de visitantes.

Nivel 1 - EXTERNO DE MiNIMO CONTROLE
Area de uso e/ou permanéncia de profissionais e
recepcionamento de visitantes.

Estacionamento profissionais e instalagGes técnicas

Setor de Administragdo

Setor de Servigos

Setor de Apoio

Setor de Acesso

VIA EXTERNA PERIMETRAL DE SEGURANCA

Barreira 2 (Muro Perimetral de Seguranga) - Atividades
Socioeducativas

Acesso restrito de pessoas e veiculos.

Nivel 2 - INTERNO DE BAIXO CONTROLE
Area de permanéncia de profissionais e de uso de
visitantes e ADOLESCENTES de forma monitorada.

Setor de Visita Familiar

Setor de Visita intima

Setor de Saude
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VIA INTERNA DE ACESSO

Barreira 3 (Barreiras Complementares) - Atividades Controle dos fluxos didrios dos ADOLESCENTES e do
Socioeducativas Didrias acesso de pessoas.
Nivel 3 - INTERNO DE MEDIO CONTROLE Setor Pedagdgico

Area de permanéncia de profissionais e uso dos

ADOLESCENTES, com setores que podem estar em zona Setor de Atendimento

de transicdo entre os dois setores, ou em um ou outro,

Setor de Atividades Esportivas
desde que bem resolvidos fluxos e segurangca em P

proposta arquiteténica. Setor de Refeitério

Nivel 4 - INTERNO DE ALTO CONTROLE Setor dos SOCIOEDUCADORES
Area de permanéncia de SOCIOEDUCADORES e
ADOLESCENTES. Setor de Alojamento

Quadro 1 - Distribuicdo de Setores e Barreiras por Nivel de Controle

5.3.3. A definicdo dos Niveis de Controle é baseada na restricdo de acesso de pessoas, nos setores
definidos no Programa de Necessidades e no periodo de tempo que impede a violagdo da sua estrutura
e a transgressdo dos limites do CENTRO SOCIOEDUCATIVO, sobretudo por acdao dos ADOLESCENTES por
meio de instrumentos improvisados ou elementos de uso habitual.

5.3.4. A distribuicdo e composi¢dao das massas edificadas deverao refletir o Nivel de Controle de cada
area, definidas pela setorizagdo e a segmentacdo do espaco e pelas Barreiras entre os Niveis, que
poderdo, ou nao, ser configurados como conjuntos arquitetonicos fisicamente desvinculados.

5.3.5. Deverd ser dada especial aten¢cdo aos quesitos de controle e seguranca nas dareas de
permanéncia e/ou circulacdo dos ADOLESCENTES, quando da definicido do projeto e escolha dos
materiais, elementos construtivos, acabamentos, componentes dos sistemas e instalagdes, entre outros,
0s quais ndo deverdo estar vulneraveis, expostos e/ou acessiveis aos ADOLESCENTES a fim de se evitar a
utilizacdo destes como arma e/ou ferramenta de apoio para EVENTOS DE SEGURANCA, prevenindo a
ocorréncia de falhas ou acidentes decorrentes de uso inadequado.

5.4. Barreiras e Elementos Fisicos de Seguranga

5.4.1. A AREA DA CONCESSAO devera ser delimitada com uma primeira barreira fisica (Barreira 1)
destinada a delimitar o perimetro da implantacao e do terreno, contando com acesso controlado de
pessoas e veiculos.

5.4.1.1. A Barreira 1 devera ter altura minima de 4 (quatro) metros e ser executada como alambrado com

o uso de concertinas.
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5.4.1.2. Apesar de estar localizada dentro da AREA DA CONCESSAO, a &rea de estacionamento de
visitantes ndo necessitara estar cercada por elemento de fechamento.

5.4.2. A Barreira 2 representa o Muro Perimetral de Seguranca, sendo destinada a delimitar o
perimetro dos locais onde sdo realizadas as atividades socioeducativas junto aos ADOLESCENTES.

5.4.2.1. A Barreira 2 devera apresentar altura minima de 5 (cinco) metros e recuo minimo de 5 (cinco)
metros dos edificios e ser dotada de iluminagdo e sistema eletronico de tecnovigilancia em suas faces
interna e externa, em toda sua extensao.

5.4.2.2. A Barreira 2 devera circundar os setores de Nivel de Controle 2, 3 e 4, a fim de separa-los das
areas de Nivel de Controle 1 e 0, contando com acesso controlado e restrito de pedestres e veiculos.

5.4.2.3. Para a Barreira 2, devera ser considerada minimamente uma resisténcia ao impacto e a
perfuracdo de projéteis de armas de fogo, sendo que o muro deverd ter rigidez compativel com os
esforcos atuantes para evitar tombamento e desgaste precoce dos materiais utilizados, de forma a
dificultar eventual fuga dos ADOLESCENTES, bem como aumentar sua vida util.

5.4.2.3.1. Recomenda-se que seja previsto para Barreira 2 sistema construtivo em concreto
armado macico, em placas de concreto pré-moldadas ou em bloco de concreto grauteado em toda sua
extensdo, desde a area abaixo do nivel do terreno até, no minimo, 2 (dois) metros de altura acima do
nivel do terreno, podendo a CONCESSIONARIA propor outra solugdo de resultado equivalente resultado
ou superior, estando sujeita a aprova¢dao do PODER CONCEDENTE.

5.4.3. As Barreiras 1 e 2 deverao estar afastadas de arvores, postes ou demais elementos que possam
fragilizar o monitoramento da seguranca ou serem escaldveis. No caso de utilizacdo de tais elementos, a
CONCESSIONARIA devera apresentar justificativa, tendo como base as circunstancias locais e estara
sujeita a aprovac¢do pelo PODER CONCEDENTE.

5.4.4. Devera ser prevista uma via pavimentada externa de seguranga, perimetral a Barreira 2, para
realizacao de atividades de seguranca externa. Essa via devera ser caracterizada por uma faixa carrocavel
livre entre as Barreiras 1 e 2, tendo por finalidade evitar que pessoas ndo autorizadas se aproximem da
Barreira 2, como também permitir a realizagdo de rondas de seguranca.

5.4.5. O projeto devera prever uma via interna de acesso que adentre a Barreira 2 para possibilitar,
minimamente, o acesso de ambulancias ao Setor de Salde e o atendimento das normativas do Corpo de
Bombeiros Militar.

5.4.6. O projeto devera prever barreiras complementares (Barreira 3) para isolar e controlar os fluxos
nos Niveis 3 e 4, com no minimo 3 (trés) metros de altura, sem comprometer a vigilancia e visualizacdo
dos espacgos que compdem o conjunto de edificagGes, possibilitando a reducdo do contingente para
operacionalizar a vigilancia. Essas barreiras complementares poderdo ser utilizadas como delimitadores
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das dreas de acesso ou circulagdo dos ADOLESCENTES e deverao apresentar formatagdao que impeca sua
escalada, além de observar o disposto no item 5.3.5.

5.4.7. Todas as barreiras fisicas de restricdo de acesso deverdo ser mantidas completamente uniformes
de modo a evitar a escalada e a coibir invasdes e/ou evasdes nos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS.

5.5. Rede Interna Estruturada e Instalagdes de Seguranga Eletronica Integradas

5.5.1. A rede interna estruturada devera ser projetada de modo a prover uma infraestrutura que
permita evolucao e flexibilidade para os servicos de telecomunicagdes, incluindo aqueles de voz, dados,
imagens, sonorizacdo, controle de iluminacdo, controle de acesso, controles ambientais (ar-condicionado
e ventilacdo), bem como sensores de fumaca, Sistema de Monitoramento e Vigilancia Interno, Externo e

Aéreo e outros que se fizerem necessarios.

5.5.1.1. A CONCESSIONARIA deverd prever rede interna estruturada no CENTROS, contemplando solucio
de gerenciamento e seguranca integrada que monitore minimamente o seguinte:

a) Rede de Dados;

b) Automacgdo e Alarmes de Segurancga (sensores de portas e portdes, sensores de intrusdo,
sinalizacdo audiovisual e detecgdo e alarme de incéndio);

c) Sistema de Controle de Acesso Automatizado;
d) Sistema de Monitoramento e Vigilancia Interno, Externo e Aéreo ; e
e) Monitoramento de Dispositivos de Rede IP.

5.5.2. As instalagdes dos equipamentos e sistemas de seguranga eletronica deverdao atender
minimamente ao que se encontra definido no ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS, sobretudo em seu
APENDICE 1 - ESPECIFICACOES TECNICAS DOS EQUIPAMENTOS, para controle interno e externo do
CENTRO SOCIOEDUCATIVO.

5.5.3. A definicdo dos sistemas de seguranca devera estar refletida nos projetos de instala¢des, bem
como contemplar diferentes sistemas de automacdo predial, quando possivel, focando na utilizagdo
racional e planejada dos itens de consumo, objetivando seguranca, economia, sustentabilidade e
conforto do ADOLESCENTE.

5.5.3.1. Devera ser prevista a realizacdo de monitoramento integrado das instalacGes prediais de energia
elétrica e das instala¢des hidrossanitarias visando controle de consumo e detec¢do em tempo real de
falhas, desperdicios, perdas e vazamentos.

5.5.4. A CONCESSIONARIA deverd planejar a rede de forma que preveja medidas de protec¢do da
instalagdo, em local protegido e de dificil acesso pelos ADOLESCENTES.
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5.6. Area para Integragdo e Descompressio

5.6.1. O projeto deverd prever area multiuso de integracao destinada a realizagao de capacitagoes,
treinamentos, palestras, workshops, reunides, eventos e outros tipos de atividades integrativas, voltadas
aos profissionais das PARTES que trabalham nos CENTROS.

5.6.2. O projeto deverd prever area de descompressdo coberta para usufruto dos profissionais das
PARTES que trabalham nos CENTROS, durante os intervalos de refeicGes ou descanso, a qual devera
possibilitar o relaxamento, a descontracdo, o convivio e a integracao dos profissionais.

5.6.3. As dreas a que se referem os subitens anteriores poderdo ser previstas em edificacdo
independente ou localizadas em um dos Setores previstos no Nivel 1 e deverao possibilitar a convivéncia
e a interacgdo entre os profissionais, devendo ser dotadas de equipamentos e mobilidrio compativeis com
sua finalidade.

5.7. Setor de Administracao

5.7.1. O Setor de Administracdo corresponde a estrutura que serd destinada as atividades de
administracdo, coordenag¢do, monitoramento, supervisao, reunido, arquivamento de documentos, além
de areas de apoio necessarias, incluindo sanitarios e copa, para uso cotidiano pela CONCESSIONARIA e
pelo PODER CONCEDENTE, além do uso pelo VERIFICADOR DE CONFORMIDADE ou por outros que se
fizerem necessarios.

5.7.1.1. As dreas de apoio (como, por exemplo, copa, sanitarios e sala de reunido) serdo de uso comum
pelas PARTES e pelos demais usuarios.

5.7.2. O Setor de Administracdo deverd estar localizado na area externa ao Muro Perimetral de
Seguranca (Barreira 2) do CENTRO.

5.7.3. Observadas as especificacdes previstas no APENDICE 1 - ESPECIFICACOES TECNICAS DOS
EQUIPAMENTOS do ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS, deverdo ser disponibilizados os seguintes
ambientes para uso exclusivo do PODER CONCEDENTE:

a) 1 (uma) sala para o GESTOR PUBLICO, com capacidade minima para 1 (uma) pessoa,
equipada com, no minimo:

i) 1 (uma) mesa de escritério com gavetas;
i) 1 (uma) cadeira para escritério giratéria;
iiii) 2 (duas) cadeiras fixas com estrutura em tubo de aco;
iv) 1 (um) computador completo;
v) equipamento de ar condicionado;
vi) 1 (um) armdrio alto fechado para escritdrio com prateleiras; e
vii) 1 (um) televisor.
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b) 3 (trés) salas para a equipe de assessoria do GESTOR PUBLICO, cada uma com capacidade
minima para 4 (quatro) pessoas e equipadas com, no minimo;

i) 4 (quatro) mesas de escritério para cada sala;
ii) 4 (quatro) cadeiras para escritério giratéria para cada sala;
iii) 4 (quatro) computadores completos para cada sala;
iv)  equipamento de ar condicionado em cada sala; e
v) 1 (um) armdrio alto fechado para escritdrio com prateleiras para cada sala.

c¢) 1 (uma) sala para equipe de fiscalizacdo, com capacidade minima para 6 (seis) pessoas,

equipada com, no minimo:

i) 6 (seis) mesas de escritorio;
ii) 6 (seis) cadeiras para escritdrio giratoria;
iii) 6 (seis) computadores completos;
iv)  equipamento de ar condicionado; e
v) 1 (um) armario alto fechado para escritério com prateleiras.

5.7.4. O projeto deverd garantir a setorizacdo fisica das areas administrativas destinadas a
CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE.

5.7.5. Devera ser disponibilizada 1 (uma) sala para uso do VERIFICADOR DE CONFORMIDADE, com
capacidade minima para 2 (duas) pessoas.

5.7.6. Devera ser previsto espaco para guarda de pertences dos visitantes institucionais que irdo
adentrar a drea interna do CENTRO, isto é, os espacos internos a Barreira 2, o qual deverd estar
localizado em local anterior ao local de realizacdo de revista e distinto daquele destinado aos pertences
dos profissionais do CENTRO ou familiares visitantes, equipada com, no minimo, armarios com portas
para guarda de pertences e trancamento individual, observadas as especificacdes previstas no APENDICE
1 - ESPECIFICACOES TECNICAS DOS EQUIPAMENTOS do ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS.

5.7.7. Recomenda-se que a sala da central de monitoramento dos equipamentos e dispositivos que
compdem o Plano de Seguranga Eletronica esteja localizada no Setor de Administragdo, em ambiente
seguro e com controle de acesso.

5.7.7.1.Observadas as especificagdes previstas no APENDICE 1 - ESPECIFICACOES TECNICAS DOS
EQUIPAMENTOS do ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS, a sala da central de monitoramento do Circuito
Fechado de Televisdao deverd ser equipada com, no minimo:

a) Computadores completos;
b) Mesas de escritorio com gaveteiro;
c) Cadeiras para escritorio giratdria; e
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d) Equipamento de ar condicionado.

5.7.8. Observadas as especificagdes previstas no APENDICE 1 - ESPECIFICACOES TECNICAS DOS
EQUIPAMENTOS do ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS, o Setor de Administracdo devera ser equipado
com, no minimo:

a) Computadores completos;

b) Impressora, copiadora e scanner;

c) Mesas de escritério com gaveteiro;
d) Estante de ago multiuso;

e) Cadeiras para escritorio;

f) Cadeira fixa com estrutura em tubo de aco;
g) Equipamento de ar condicionado;
h) Armadrio para escritorio com tranca;
i) Arquivo de aco;

i) Purificador de agua;

k) Microondas; e

I) Geladeira.

5.8. Setor de Servigos

5.8.1. O Setor de Servigos corresponde aos espacos para realizacao das atividades de operagao, como
preparo de refeicGes, alimentacdo, rouparia, manutencao e almoxarifado, além dos demais espacos de
apoio necessarios.

5.8.2. O Setor de Servicos deverd ser dimensionado de modo a atender a demanda e a funcionalidade
necessarias para o alcance do padrdo de qualidade estabelecido no ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS.

5.8.3. O projeto do Setor de Servicos deverd atender as boas praticas e normativas vigentes e ser
submetido a analise e aprovagdo do drgdo de vigilancia sanitdria competente ou outro que se fizer

necessario.

5.8.4. O fluxograma e a localizagdo da cozinha devem ser definidos de forma a evitar a contaminagao,
com o adequado dimensionamento das dreas e especificagdo dos equipamentos, considerando as
especificidades da demanda e o nimero de refei¢ées produzidas.

5.8.5. Na elaboracdo do projeto, devera ser observada a legislacdo dos érgdos responsaveis pela
regulamentacdo sanitaria, bem como a legislagdo referente a seguranca do trabalho.

5.8.6. As instalagOes especiais e equipamentos deverdao ser projetados de modo a possibilitar maior
facilidade a execu¢do de eventuais reparos e as operagdes de manutengao.
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5.8.7. Observadas as especificagdes previstas no APENDICE 1 - ESPECIFICACOES TECNICAS DOS
EQUIPAMENTOS do ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS, o Setor de Servigos devera ser equipado com,

no minimo:

a) Mesa refeitério com assentos;

b) Bebedouro industrial com filtro;

¢) Ventiladores;

d) Armario com portas para guarda de pertences e trancamento individual nos vestiarios;

e) Postos de trabalho compostos por mesa de escritdrio com gaveteiro, cadeira giratdria de
escritdrio e computadores completos; e

f) Balanca digital.

5.9. Setor de Acesso

5.9.1. O Setor de Acesso corresponde a estrutura que deve possibilitar o controle de acesso e
distribuicdo de pessoas e veiculos aos Niveis 2, 3 e 4 de Controle e transposicdo da Barreira 2, além de
areas de apoio para os profissionais.

5.9.2. Os ambientes do Setor de Acesso sdo destinados as seguintes atividades: recepgao, guarda de
pertences e registro dos ADOLESCENTES quando de sua entrada ou saida do CENTRO; espera de
ADOLESCENTE desligado; recepcdo, espera, guarda de pertences e triagem dos visitantes; revista e
controle de acesso de pessoas, veiculos, objetos e alimentos; guarda pertences dos profissionais; e
controle e seguranga.

5.9.3. A drea de espera dos visitantes deve atender a quantidade de visitantes definida na operacdo e
garantir conforto e seguranca, estando localizada em area com restricdo de acesso as demais areas e
setores dos CENTROS. Nesta area, devem ser previstos sanitdrios e oferecidos compartimentos
individuais e munidos de tranca para a guarda de pertences dos visitantes e, observadas as
especificacdes previstas no APENDICE 1 - ESPECIFICACOES TECNICAS DOS EQUIPAMENTOS do ANEXO 3 -
CADERNO DE ENCARGQS, no minimo:

a) Longarinas ou outros tipos de assentos para a area de espera dos visitantes,
b) Bebedouro refrigerado; e
c) Ventiladores.

5.9.4. Devera ser previsto espago para guarda de pertences dos profissionais que irdo adentrar a area
interna do CENTRO, isto é, os espacgos internos a Barreira 2, o qual devera estar localizado em local
distinto daquele destinado aos visitantes e anterior ao local de realizacdo de revista.

5.9.4.1. O local deverd ser equipado com, no minimo, armdrios com portas para guarda de pertences

com trancamento individual.
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5.9.5. Observadas as especificagdes previstas no APENDICE 1 - ESPECIFICACOES TECNICAS DOS
EQUIPAMENTOS do ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS, a drea destinada a revista pessoal devera ser
provida de ar condicionado e equipamento de scanner corporal e possuir, no minimo, 2 (duas) salas
privadas de revista pessoal, tendo ao menos uma delas dimensdes acessiveis a Pessoas com Deficiéncia
(PcD).

5.9.5.1. As salas privadas de revista serdo destinadas a situacBes de eventual restricdo e/ou
impossibilidade de inspe¢do com uso de equipamento eletrénico.

5.9.5.2. Os ambientes da drea destinada a revista pessoal deverdo prever espaco e instalacdes para
recebimento dos equipamentos necessarios e a realizacdo das atividades.

5.9.5.3. A localizacdo da area destinada a revista pessoal devera ser definida de forma a otimizar o fluxo
das pessoas que necessitardo passar por revista pessoal, de acordo com as normas e os procedimentos
estabelecidos pelo PODER CONCEDENTE. Na definicdo do fluxo, devera ser considerado que, apds a
revista, a pessoa revistada ndo poderd manter contato com quem ainda nao passou pelo procedimento.

5.9.6. A drea destinada a revista de objetos e alimentos podera ser a mesma daquela destinada a
revista pessoal e devera prever espaco e instalacGes para equipamento de inspecdo por raio-x.

5.9.7. A drea de entrada de veiculos para area interna ao Muro Perimetral de Seguranga (Barreira 2)
deve ser coberta, iluminada e em forma de eclusa, prevendo compartimenta¢do através de, no minimo,
2 (dois) portdes de acesso.

5.9.7.1. Devera ser previsto sistema eletrénico de motor e trilho para abertura dos portdes de acesso
com controle remoto para abertura e fechamento.

5.9.8. Devera ser previsto ambiente destinado a recep¢do e ao registro de entrada e saida dos
ADOLESCENTES, com sanitdrios, sugerindo-se prever um acesso pela eclusa de entrada de veiculos para
trazer maior seguranca ao desembarque do ADOLESCENTE recém-chegado.

5.9.8.1. Observadas as especificagdes previstas no APENDICE 1 - ESPECIFICACOES TECNICAS DOS
EQUIPAMENTOS do ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS, O ambiente destinado a recepgao e ao registro
de entrada e saida dos ADOLESCENTES devera ser equipado com, no minimo:

a) Mesa de escritério com gaveteiro;
b) Computador completo; e
c) Cadeira fixa com estrutura em tubo de ago.

5.9.8.2. Devera ser previsto um espaco para guarda dos pertences dos ADOLESCENTES destinados ao uso
externo ao CENTRO, onde deverdo ser previstos compartimentos individuais em local com acesso
restrito e controlado. Esse espaco devera ser previsto na prépria sala de recepgdo e registro ou em um
ambiente préoximo ou conjugado a referida sala.
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5.9.9. O projeto devera prever 1 (uma) sala de espera e 1 (um) alojamento de espera, destinados aos
ADOLESCENTES desligados, enquanto aguardam sua efetiva entrega aos responsaveis.

5.9.9.1. A sala de espera e o alojamento de espera poderdo ser previstos em um setor distinto do Setor
de Acesso, desde que estejam localizados no Nivel 1 de Controle do CENTRO e externos as areas
destinadas aos ADOLESCENTES em cumprimento de medida, isto é, aquelas localizadas nos Niveis 2, 3 e
4 de Controle.

5.9.9.2. A sala de espera deve prever acomodacdo adequada ao ADOLESCENTE que nao for pernoitar no
CENTRO até a efetivacdo de seu desligamento ou progressao.

5.9.9.3. O alojamento de espera devera ser em formato de dormitdrio, dotado de cama e sanitario.

5.9.9.4. Devera ser prevista uma camera de monitoramento com visualizagdo da area de acesso a ambos
0S espacos.

5.9.9.5. Ndo é necessaria a instalacdo de medidas de seguranga como portas reforcadas ou grades nas
janelas.

5.9.10. O projeto da area de controle e seguranc¢a devera prever a maxima visualizagdo das areas do
entorno. Para a drea de controle e segurancga, deverao ser executados elementos estruturais e elementos
de vedagdo externa, ambos resistentes a choques mecéanicos por vandalismo, ruptura, perfuracao de
projéteis disparados por armas de fogo e abrasdo.

5.9.10.1. Deverdo ser instaladas esquadrias com caixilhos e vidro blindados em laminas de cristal
transparente e pelicula protetora para bloquear a visualizagao do interior destes ambientes por aqueles
que estdo do lado de fora. Recomenda-se que o ambiente possua sanitdrio contiguo para uso pelos
profissionais que ali permanecem.

5.10. Setor de Apoio

5.10.1. O Setor de Apoio corresponde a estrutura que deve possibilitar o trabalho, permanéncia e
alojamento dos AGENTES do PODER CONCEDENTE. Esse espa¢o serd destinado a realizagdo das
atividades de trabalho administrativo, vigilancia e segurancga, repouso, refei¢cdes, vestiario e servico de
intendéncia.

5.10.2. O Setor de Apoio devera ser localizado em local estratégico que possibilite uma boa visualiza¢do
das areas externas do CENTRO, com acesso independente e mantendo a distancia minima de 5 (cinco)
metros de afastamento das demais estruturas fisicas.
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5.10.3. O projeto deverd prever, no minimo, 1 (uma) sala de trabalho, 1 (uma) Sala de Intendéncia,
alojamentos e banheiros individuais ou vestiarios segregados por género, 1 (uma) copa e 1 (uma) area de
estar.

5.10.4. A sala de trabalho deverd possuir caracteristica de escritério e contar com, no minimo, 1 (um)
posto de trabalho, e ser equipada minimamente com os itens listados abaixo, observadas as
especificacdes previstas no APENDICE 1 - ESPECIFICACOES TECNICAS DOS EQUIPAMENTOS do ANEXO 3 -
CADERNO DE ENCARGOS:

a) 1 (uma) mesa de escritério com gaveteiro;
b) 1 (uma) cadeira giratéria de escritorio;

c) 2 (duas) cadeiras fixas;

d) 1 (um)computador completo;

e) 1 (uma)impressora multifuncional;

f) 1 (um) televisor;

g) 1 (um) balcdo ou armario para escritdrio; e
h) 1 (um) equipamento de ar condicionado.

5.10.5. A copa e a darea de estar deverdo ser equipadas com, no minimo, os itens listados abaixo,
observadas as especificacdes previstas no APENDICE 1 - ESPECIFICACOES TECNICAS DOS EQUIPAMENTOS
do ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS:

a) 1 (um) televisor;

b) 1 (uma) mesa de reunido para, no minimo, 6 (seis) lugares;
c) 1 (um) sofa com, no minimo, 3 (trés) lugares;

d) 1 (um) purificador de agua;

e) 1 (uma) geladeira; e

f) 1 (um) microondas.

5.10.6. Os alojamentos deverdao ser segregados por género e contar com, no minimo, 4 (quatro) leitos
em cada um deles e armdrios.

5.10.7. Devera ser previsto espaco para locar armarios individuais munidos de tranca para a guarda dos
pertences dos AGENTES.

5.10.8. Os vestiarios ou banheiros deverdo prever, no minimo, 3 (trés) chuveiros para a equipe
masculina e 2 (dois) chuveiros para a feminina, possuir espaco e mobilidrio apropriado para troca de
roupa e, em caso de previsao de vestidrios coletivos, ser segregados por género.

5.10.9. Devera ser prevista uma Sala de Intendéncia com estrutura e vedagdo resistente a choques
mecanicos e porta reforcada com tranca para o acautelamento de armas e guarda de suprimentos de
seguranga, tais como algemas, cadeados, lanternas, detectores de metais, uniformes, equipamentos
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individuais, coletes, escudos, capacetes, radios comunicadores e outros similares. Além disso, poderao

ser acautelados na Sala de Intendéncia os armamentos e/ou munic¢des de visitantes que possuam porte

de arma de fogo.

5.10.9.1. As instalacdes da Sala de Intendéncia ndo terdo janelas, a fim de prevenir invasoes, e
deverdo:
a) ser instaladas em local que possibilite acesso rapido por parte dos AGENTES de plantdo, a fim de

facilitar o acesso aos suprimentos de seguranca em caso de EVENTO DE SEGURANCA;

b) conter drea minima de 8 m? (oito metros quadrados), tendo como dimensdo minima 2,50 m
(dois metros e meio);
c) possuir porta de aco reforcado e, preferencialmente, com reparticdo ao meio e bancada, com
fechamento no trinco da porta e com fechaduras em tetra chave acima e abaixo do trinco;
d) ter paredes com selador e tinta latex para prevencdao de mofo ou deverdo ser revestidas com
ceramica;
e) ser afastada de ambientes Umidos e ndo estar situada em local de “divisa” com ambientes
umidos, como o vestidrio por exemplo;
f) ter instaladas cdmeras de monitoramento; e
g) deverd ser equipada minimamente com os itens abaixo, observadas as especificagGes previstas
no APENDICE 1 - ESPECIFICACOES TECNICAS DOS EQUIPAMENTOS do ANEXO 3 - CADERNO DE
ENCARGOS:
i) 1 (um) equipamento de ar condicionado modelo split ou outro modelo que nao
necessite de abertura de vdo nas paredes;
i) 1 (um) posto de trabalho, sendo prevista uma placa de borracha em cima da mesa para
manutenc¢do de armamento e/ou materiais;
iii) 1 (um) armdrio multiuso com portas e prateleiras internas para guarda de materiais e
suprimentos diversos de seguranca;
iv) 1 (um) armario com, no minimo, 20 (vinte) compartimentos individuais para guarda de
armas de fogo;
V) 1 (um) varal para acondicionamento de coletes balisticos; e
vi) 1 (um) cofre especifico para material bélico.
5.10.9.2. Do lado externo da Sala de Intendéncia, porém em darea interna ao Setor de Apoio,

preferencialmente na parede lateral a porta de aco, devera haver caixa de areia com bancada acima,
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para o manuseio de armas (municiamento e desmuniciamento de carregadores, alimentagao,
carregamento e descarregamento de arma).

5.10.9.2.1. A drea onde estara localizada a caixa de areia devera possuir divisdo fisica de outros
ambientes de permanéncia de pessoas, com o objetivo de protecdo contra disparos acidentais.

5.10.9.2.2. A caixa de areia devera ser executada em material de alvenaria com, ao menos, 70 cm
(setenta centimetros) de comprimento, 50 cm (cinquenta centimetros) de largura e 50 cm (cinquenta
centimetros) de profundidade.

5.11. Setor de Visita Familiar

5.11.1. O Setor de Visita Familiar corresponde a area destinada as visitas da FAMILIA/REFERENCIA
SOCIOAFETIVA periddicas aos ADOLESCENTES, incluindo a realizagdo das atividades de encontro,
conversa e realizagdo de refeicGes, bem como espacos de brinquedoteca, fraldario e areas de apoio.

5.11.2. O Setor de Visita Familiar devera estar localizado em area interna ao Muro Perimetral de
Seguranga (Barreira 2) do CENTRO.

5.11.3. A CONCESSIONARIA deverd garantir local adequado a realizagdo das visitas e possibilitar que
ocorram tanto em ambiente fechado e coberto, como também em area externa, evitando que as visitas
ocorram exclusivamente em espacos confinados.

5.11.4. A area externa destinada a realizacdo das visitas deverd estar proxima a area verde e dispor,
minimamente, de mobiliario para que os visitantes e os ADOLESCENTES possam se sentar.

5.11.4.1. A drea interna destinada a realizagdo das visitas deverda possuir um espago para
brinquedoteca, fraldario e sanitdrios, devendo ser prevista a execu¢do de um banco corrido fixo,
encostado nas paredes de fechamento do ambiente, e bancada de apoio com cuba e ponto de agua.

5.11.4.2. O fraldario devera ter acesso independente ao dos sanitarios e prever espaco para troca
de fraldas com ponto de agua quente e drea para amamentacao.

5.11.4.3. A brinquedoteca serd para uso das criangas visitantes, propiciando a socializacdo, o
fortalecimento de vinculo e o incentivo ao desenvolvimento da responsabilidade do ADOLESCENTE com
a crianca. Ela deve enriquecer as relagdes familiares buscando desenvolver a inteligéncia e a criatividade,
bem como estimular a concentragao e a atencgao.

5.11.4.4. Os sanitdrios previstos neste setor deverdo ser individuais, visando facilitar o
monitoramento e controle.
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5.12. Setor de Visita intima

5.12.1. O Setor de Visita intima corresponde a estrutura destinada a realizagdo das visitas intimas aos
ADOLESCENTES.

5.12.2. O Setor de Visita intima devera ser projetado considerando minimamente a existéncia de um
guarto com um banheiro préprio e contiguo, ambos acessiveis.

5.12.2.1. O quarto devera possuir minimamente uma cama tamanho “casal”, com colchdo de
1,88m x 1,38 m (um metro e oitenta e oito centimetros por um metro e trinta e oito centimetros) e
sugere-se que o mobilidrio seja fixo.

5.12.3. O Setor de Visita intima deverd estar localizado em é&rea interna ao Muro Perimetral de
Seguranca (Barreira 2) do CENTRO.

5.12.4. A CONCESSIONARIA devera garantir local adequado e reservado para a realizacdo das visitas
intimas.

5.12.4.1. A porta de acesso e as aberturas para iluminacdo e ventilacdo natural deverdo garantir
privacidade aos usudrios.

5.12.4.2. Sugere-se a previsdao de janelas altas ou que permitam a vedagao visual do interior do
ambiente, por exemplo, com a previsdo de folha opaca e/ou uso de vidro transltcido.

5.13. Setor de Saude

5.13.1. O Setor de Saude corresponde a estrutura destinada as atividades de atendimento de saude dos
ADOLESCENTES. Nesse espaco, prevé-se a realizacdo de atividades ambulatoriais, devendo possuir
consultérios para atendimento multiprofissional, consultdrio de odontologia, posto de enfermagem, sala
de utilidades, sala de esterilizacdo e demais apoios necessarios.

5.13.2. O Setor de Saude devera ser projetado e equipado obedecendo ao disposto na Resolugdo RDC n?
50/2002 da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria (ANVISA), ndo excluindo as demais exigéncias
técnicas e normativas aplicaveis, visando assegurar condi¢cdes de higiene e seguranca sanitdria aos
processos ali desenvolvidos.

5.13.3. Deverd ser prevista area especifica e independente dos demais ambientes para
acondicionamento dos residuos de salde, preferencialmente com acesso externo de terceiros para a
coleta dos residuos de saude.
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5.14. Setor Pedagégico

5.14.1. O Setor Pedagdgico corresponde a estrutura destinada as atividades educacionais dos
ADOLESCENTES e atividades de oficinas para o desenvolvimento profissional, artistico, cultural, ecolégico
e pessoal, bem como de oficinas interdisciplinares.

5.14.2. O projeto devera prever areas especificas destinadas aos profissionais que irdo atuar na area
pedagdgica, como sala de PROFESSORES, supervisores e seus auxiliares, oficineiros, secretaria e direcdo
escolar, além das demais dreas de apoio, como depdsito de material escolar, sanitarios e copa. Esta drea
destinada aos profissionais devera ter acesso controlado, vedado o acesso pelos ADOLESCENTES.

5.14.3. Observadas as especificagdes previstas no APENDICE 1 - ESPECIFICACOES TECNICAS DOS
EQUIPAMENTOS do ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS, o Setor Pedagdgico devera ser equipado,
minimamente, com:

a) Impressora multifuncional;

b) Computador completo;

c) Quadros brancos;

d) Mesa de escritério com gaveteiro;

e) Arquivo de aco;

f) Balcdo para escritorio;

g) Mesa de reunido com, no minimo, 10 (dez) lugares;
h) Conjuntos escolares, sendo vedado o uso de carteiras tipo universitarias;
i) Telas de projecao;

i) Armdrios multiuso;

k) Alto-falantes para computador;

I) Projetor;

m) Estante de parede para livros;

n) Assento individual tipo puff;

o) Tablets;

p) Geladeira;

gq) Microondas;

r) Purificadores de agua;

s) Armario alto com chave; e

t) Arcondicionado.

5.14.4. As dreas de ensino formal deverdo ser compostas por salas de aulas, sala multimidia, biblioteca e
demais espagos necessdrios para atendimento das diretrizes definidas no ANEXO 3 - CADERNO DE
ENCARGOS, incluindo areas de apoio.
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5.14.5. Deverdao ser previstas dareas para as atividades pedagdgicas distintas para uso dos
ADOLESCENTES da INTERNACAO SEM TEMPO DETERMINADO e da INTERNACAO PROVISORIA, podendo
as salas de ensino destinadas aos ADOLESCENTES da INTERNACAO PROVISORIA estar alocadas de forma
contigua ao alojamento da INTERNACAO PROVISORIA ou ao Setor Pedagdgico da INTERNACAO SEM
TEMPO DETERMINADO, contanto que os fluxos de circulagio dos ADOLESCENTES da INTERNACAO
PROVISORIA n3o cruzem com os dos ADOLESCENTES da INTERNACAO SEM TEMPO DETERMINADO.

5.14.5.1. Deverd ser previsto, para uso exclusivo dos ADOLESCENTES da INTERNACAO
PROVISORIA, espaco para a realizacdo de atividades educacionais, oficinas e outras atividades, tendo no

minimo:
a) 3 (trés)salas de aula; e
b) 1 (uma) sala multiuso/oficina.

5.14.6. O Setor Pedagdgico deverd ser segmentado e compartimentado de forma a ndo apresentar mais
de 25 (vinte e cinco) ADOLESCENTES que possam vir a utilizar uma mesma drea de circulagao, ao mesmo
tempo, a despeito de estarem agrupados em salas distintas.

5.14.7. As salas de ensino e/ou oficinas deverdo ser amplas o suficiente para as atividades educacionais,
assim como para atuacdo preventiva dos profissionais responsdveis diante de situacées que demandem
intervencdo e/ou contencdo.

5.14.7.1. Cada sala de ensino e/ou de oficinas deverad ter capacidade maxima de 12 (doze)
ADOLESCENTES.
5.14.7.2. Cada sala de ensino e/ou de oficinas devera ser construida considerando o espago

minimo de 2 m? (dois metros quadrados) por aluno.

5.14.8. Os ambientes de uso e/ou permanéncia dos ADOLESCENTES deverdo ser projetados de modo a
prever a visualizacdo de seu interior pelo SOCIOEDUCADOR que podera estar na drea de circulacao
externa ao ambiente. Desta forma, sugere-se a previsdo de visores em suas portas ou nas paredes de
fechamento.

5.14.9. As salas de oficinas deverdo ter um carater multiuso e ser projetadas de forma que sejam
espacos flexiveis, possuindo bancada, pontos de dgua e de energia, visando possibilitar a realizacdo de
diversos tipos de atividades, levando-se em conta as atividades previstas no ANEXO 3 - CADERNO DE
ENCARGOS.

5.14.10. Para a oficina de ecologia, deverd ser prevista area destinada ao cultivo de plantas e
local especifico, fechado, coberto e com tranca para armazenamento dos insumos e ferramentas.
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5.14.11. Os ruidos gerados durante atividades desenvolvidas nas oficinas ndo devem representar
incomodo para as demais atividades realizadas nos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS (como, por exemplo,
ensino, atendimento, descanso etc), sendo sugerido tratamento acustico de vedac¢des e esquadrias, de
forma a viabilizar bom desempenho térmico e conforto ambiental, sem que se prejudique a ventilacdo,
aeracdo e iluminacdo natural das salas de oficina.

5.15. Setor de Atendimento

5.15.1. O Setor de Atendimento corresponde aos espacos destinados as atividades de atendimento
técnico e acompanhamento individual e em grupo dos ADOLESCENTES, além da realizagdo de audiéncias
concentradas, audiéncia virtual, ligacdes telefénicas ou videochamadas entre os ADOLESCENTES e seus
familiares, conforme definido no ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS.

5.15.2. O Setor de Atendimento devera ser projetado com salas para atendimento individual e em
grupo, prevendo as estruturas e instalacdes necessdrias para a realizagcdo das atividades ali previstas,
como tomadas, ponto de telefone e cabeamento estruturado.

5.15.3. Observadas as especificagdes previstas no APENDICE 1 - ESPECIFICACOES TECNICAS DOS
EQUIPAMENTOS do ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS, as salas para atendimento individual deverao
ser, cada uma delas, minimamente, equipadas com:

a) Mesas e cadeiras; e
b) Ventiladores.

5.15.4. Observadas as especificagdes previstas no APENDICE 1 - ESPECIFICACOES TECNICAS DOS
EQUIPAMENTOS do ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS, as salas para atendimento em grupo deverao
ser, cada uma delas, minimamente, equipadas com:

a) Mesas e cadeiras;

b) Ventiladores;

c) Televisor; e

d) Computador completo.

5.15.5. As salas deverdo ser projetadas de modo a prever a visualizagdo de seu interior pelo
SOCIOEDUCADOR que podera estar na area de circulacdo externa ao ambiente. Desta forma, sugere-se a
previsdo de visores em suas portas ou nas paredes de fechamento.

5.15.6. As salas de atendimento deverdo garantir o sigilo e o cuidado das informagdes que ali sdo
tratadas. Nesse sentido, é necessario que elas sejam projetadas de forma a garantir isolamento acustico.

5.15.7. A realizacdo das audiéncias concentradas podera ser prevista em outro Setor, contanto que o
espaco possua caracteristicas acusticas adequadas, ndo permitindo que quem esta do lado de fora possa
escutar o que for falado durante sua realizacao e garantindo o sigilo do contetudo.
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5.15.8. Observadas as especificagdes previstas no APENDICE 1 - ESPECIFICACOES TECNICAS DOS
EQUIPAMENTOS do ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS, a sala prevista para a realiza¢cdo das audiéncias
concentradas deve ter drea para acomodar, ao minimo, 6 (seis) pessoas, além do mobilidrio necessario
(mesa, cadeiras etc) e:

a) Arcondicionado;

b) Webcam com microfone;

c) Caixa de som amplificada;

d) Televisor;

e) Computador completo;

f) Telefone sem fio com identificador de chamadas; e
g) Impressora multifuncional.

5.15.9. Devera ser previsto, para uso exclusivo dos ADOLESCENTES da INTERNACAO PROVISORIA, 1
(uma) sala de atendimento individual e/ou audiéncia virtual, igualmente equipada.

5.16. Setor de Atividades Esportivas

5.16.1. O Setor de Atividades Esportivas corresponde aos espacos destinados a pratica de atividades
esportivas pelos ADOLESCENTES, podendo ser utilizado para a realizacdo de outras atividades ou eventos
coletivos, como palestras, comemoracdes, atividades ecuménicas etc.

5.16.2. O projeto devera prever 1 (uma) quadra poliesportiva, 1 (uma) praca de esportes para realizacdo
de exercicios fisicos e demais dreas de apoio necessarias.

5.16.3. A quadra poliesportiva deverd ser coberta, prevendo-se minimamente fechamento lateral por
alambrado e area de arquibancada e receber a demarcacao especifica para cada esporte que possa ser
praticado nela, atendendo-se as corretas dimensdes e cores respectivas a cada modalidade.

5.16.4. A praca de esportes devera ser constituida por espago descoberto com equipamentos fixos
destinados ao exercicio fisico ao ar livre como, por exemplo, uma estacdo multipla para realizagdo de
exercicios com barras paralelas, barras altas e barras fixas no solo.

5.16.4.1. Deverdo ser previstos pista de skate e demais espacos necessarios para realizacdo das
atividades previstas no ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS.

5.16.5. A area de apoio devera prever, no minimo, uma sala para guarda de materiais esportivos, sala
de apoio para eventos coletivos com ponto de dgua, bancada e cuba, e sanitdrios masculino e feminino.

5.16.6. O projeto de instalagdes devera incluir a instalacdo de alto-falantes na quadra poliesportiva,
prevendo-se a adequada protecdo contra intempéries, vandalismo e impactos.
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5.17. Setor de Refeitorio

5.17.1. O Setor de Refeitdrio corresponde a estrutura necessdria para a realizagdao das refei¢des pelos
ADOLESCENTES, podendo ser utilizado para a realizacdo de outras atividades ou eventos coletivos, como
palestras, comemoracdes, atividades ecuménicas etc.

5.17.2. O projeto devera prever area coletiva de refeitério para os ADOLESCENTES, com area contigua
destinada ao recebimento, porcionamento e a distribuicdo das refeicGes preparadas na cozinha, além de
sanitarios e areas de apoio necessarias.

5.17.3. Devera ser prevista, no refeitdrio, area de lavatérios para a lavagem de maos.

5.18. Setor de Alojamento

5.18.1. O CENTRO devera ter capacidade de alojamento para 70 (setenta) ADOLESCENTES em
INTERNACAO SEM TEMPO DETERMINADO e 20 (vinte) ADOLESCENTES em INTERNACAO PROVISORIA,
tendo seus modulos projetados de forma a atender o ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS.

5.18.2. O projeto devera garantir rigorosa separacgdo fisica e visual dos Setores de Alojamento da
INTERNACAO SEM TEMPO DETERMINADO e da INTERNAGAO PROVISORIA.

5.18.2.1. Para a INTERNACAO SEM TEMPO DETERMINADO, deverdo ser previstos dormitérios
protegidos, devendo este estar localizado em local com facilidade na visualizagdo e monitoramento pelos
SOCIOEDUCADORES.

5.18.3. O Setor de Alojamento devera ser dividido em mddulos residenciais independentes para grupos
de até 15 (quinze) ADOLESCENTES, com seus respectivos ambientes de apoio para o monitoramento e
supervisado pelos SOCIOEDUCADORES.

5.18.3.1. Recomenda-se a previsdao de espaco nos alojamentos que permita a realocagdo de
ADOLESCENTES quando da realizacdo de servicos de manutencdo da edificacdo.

5.18.3.1.1. No caso da previsao de leitos além da capacidade total do CENTRO SOCIOEDUCATIVO, de
90 (noventa) ADOLESCENTES, e além da capacidade total do mddulo residencial, de 15 (quinze)
ADOLESCENTES, os leitos sobressalentes deverdo ser utilizados de forma excepcional, em caso de
necessidade de realocacdo de algum ADOLESCENTE ou de atendimento a necessidades especiais de
acessibilidade.

5.18.3.1.1.1. Eventuais leitos que ultrapassem a capacidade maxima do CENTRO ndo serdo
considerados para fins de contabilizacdo de vagas totais de atendimento.

5.18.4. Cada moddulo residencial devera ser composto por ambientes de moradia, considerando espacos
para descanso, lazer, entretenimento e estudo dos ADOLESCENTES, devendo ser previsto em cada um
dos médulos, no minimo, o seguinte:
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a) Area de Revista;

b) Areas de Convivéncia;
c) Areade Lavanderia;
d) Area de Patio de Sol; e
e) Dormitérios.

5.18.5. O projeto deverd prever a disposicao dos alojamentos, na implanta¢cdo, de modo que os
ADOLESCENTES que estdo dentro de seus dormitdrios ndo tenham nem contato visual com os
ADOLESCENTES locados nos outros médulos de alojamento e nem acesso visual das demais atividades
que estdao ocorrendo no CENTRO SOCIOEDUCATIVO.

5.18.6. O projeto dos alojamentos deve permitir ampla visualizagdo dos ambientes internos pelos
SOCIOEDUCADORES, evitando-se a criacdo de pontos cegos, possibilitando o seu adequado
monitoramento e vigilancia.

5.18.7. As portas deverdo ter seu sentido de abertura voltado para fora do ambiente ou serem de correr.
No caso de portas de abrir, elas deverdo permitir a abertura a 180 (cento e oitenta) graus. No caso de
portas de correr, o sistema em geral e cada uma das ferragens deverdo apresentar uma resisténcia
equivalente a da porta de batente em seus pontos mais criticos.

5.18.7.1. As portas deverao ser de ferro e resistentes a impacto e pressao com pintura resistente
ao fogo por, no minimo, uma hora (RF 60).

5.18.7.2. Nos dormitdrios, ndo sera permitido o uso de portas chapeadas, devendo estas serem
gradeadas e posicionadas de forma a permitir boa visibilidade do interior do dormitério.

5.18.7.3. As portas devem possuir sistema de trancamento e destrancamento automatizado, com
fechaduras eletromagnéticas, devendo, contudo, a abertura e o fechamento serem manuais.

5.18.8. Deverdo ser previstos mobiliarios fixos (cama, bancada, prateleiras, divisérias, bancos, mesas,
entre outros elementos de apoio), tanto nos dormitérios como nos demais ambientes do alojamento,
em quantidade suficiente para atendimento da totalidade dos ADOLESCENTES.

5.18.9. No acesso aos mddulos, devera ser prevista sala para revista dos ADOLESCENTES.

5.18.10. A area de convivéncia deverd possuir bancada de apoio com cuba, possibilitando a
realizacdo de atividades diversas. Devera ser previsto espaco para guarda dos pertences de uso cotidiano
dos ADOLESCENTES, que ndo podem permanecer com eles no dormitdério, com compartimentos
individuais.

5.18.11. As areas de patio de sol ndo deverdao apresentar area de piso em solo natural, sendo
recomendada a previsdo de cobertura gradeada para evitar lancamento de objetos, fugas ou intrusdes.
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5.18.12. A drea de lavanderia deverd ser coberta e fechada, devendo ter suas paredes e pisos
revestidos com materiais lavaveis. Devera ser previsto tanque de lavar roupa, além de espaco e
instalacdes para equipamentos de lavagem e secagem das roupas de uso pessoal dos ADOLESCENTES.

5.18.13. A capacidade maxima permitida para cada dormitorio é de 3 (trés) ADOLESCENTES,
devendo os dormitdrios apresentar as seguintes areas minimas:

a) Dormitério Individual: 9 m? (nove metros quadrados);
b) Dormitério Duplo: 10 m? (dez metros quadrados); e
c) Dormitério Triplo: 15 m? (quinze metros quadrados).

5.18.14. Deverdo ser previstos, no minimo, 2 (dois) dormitérios acessiveis a Pessoas com
Deficiéncia (PcD), sendo 1 (um) no alojamento de INTERNACAO SEM TEMPO DETERMINADO e 1 (um) no
alojamento de INTERNACAO PROVISORIA. Também deverdo ser acessiveis os demais ambientes dos
modulos onde estdo localizados os dormitdrios acessiveis.

5.18.14.1. Caso a capacidade dos dormitdrios acessiveis seja superior a 1 (um) ADOLESCENTE,
deverd ser previsto ao menos 1 (um) conjunto de mobilidrio com dimensdes que atendam as normativas
de acessibilidade.

5.18.15. Cada dormitério devera possuir, em sua area interna, instalagdes sanitdrias constituidas
por vaso sanitario, lavatério de mdos e drea de banho, bem como mobilidrio para estudo e guarda de
pertences pessoais, além da(s) cama(s), as quais ndo podem ser sobrepostas (modelo beliche).

5.18.15.1. O mobilidrio para estudo e guarda de pertences pessoais devera ser dimensionado ou
guantificado para atender a capacidade total prevista para o dormitério.

5.18.15.2. As pecas sanitarias deverdo ser de aco inox e ter alta resisténcia a impacto, com
caracteristicas de antivandalismo e de seguranca, sem pecas facilmente removiveis ou quebraveis,
devendo ser duraveis e de facil manutencao.

5.18.15.3. As instalagdes hidraulicas deverao ser aparentes com acesso pelo exterior do sanitario,
ndo sendo permitidas instalagGes embutidas, devendo-se prever a criagdo de shaft ou outra solugao
similar que possibilite facil manuten¢do das instalagdes, com acesso restrito por area externa ao
alojamento, em local de circulagao proibida aos ADOLESCENTES.

5.18.15.4. Deverd ser prevista, para a area do vaso sanitario e chuveiro, solugdo arquitetdnica de
compartimentagdo que respeite a privacidade do ADOLESCENTE quando este estiver utilizando o
sanitdrio ou tomando banho, porém que permita a visualizagio do ADOLESCENTE pelo
SOCIOEDUCADOR. A drea de instalagdes sanitdrias deverd ter suas paredes e pisos revestidos com
materiais lavdveis.
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5.18.15.5. Deverao ser avaliadas alternativas e solugdes quanto ao uso dos ralos, para que esses
ndo sejam usados como esconderijo de objetos nos dormitérios e areas de convivéncia nos Setores de
Alojamento. Sugere-se o uso de buzinotes protegidos com tela para impedir a entrada de pragas ou ralos
em concreto moldado in loco ou ralos de ago inox chumbados com concreto.

5.18.16. O projeto devera prever local com acesso restrito para controle pelos
SOCIOEDUCADORES dos registros de agua dos chuveiros que alimentam os alojamentos e controle dos
pontos de iluminacdo dos alojamentos.

5.18.16.1. A CONCESSIONARIA poderd se valer de automacgdo para controle de dgua dos chuveiros
e de iluminacdo de forma a otimizar a operacdo e o quantitativo de profissionais.

5.18.17. Os dormitdrios deverdo possuir aberturas voltadas para areas externas, possibilitando
sua ventilacdo e iluminagdo natural, como também protecdo contra a chuva e o frio.

5.18.18. O projeto devera prever fechamentos de veda¢do refor¢cadas, devendo ser evitada a
quebra ou desgaste precoce dos materiais utilizados, de forma a dificultar eventual fuga dos
ADOLESCENTES, bem como aumentar sua vida util. Desta forma, recomenda-se que seja executada de
concreto macico, alvenaria grauteada ou outra solugdo de equivalente resultado ou superior.

5.18.19. Exclusivamente no Setor de Alojamento da INTERNACAO PROVISORIA, serd permitida a
previsdao de uma Unica area de convivéncia para atendimento de todos os ADOLESCENTES e mddulos
residenciais da INTERNACAO PROVISORIA, com capacidade minima de 10 (dez) ADOLESCENTES,
considerando o seu uso em hordrios alternados.

5.18.20. O projeto do Setor de Alojamento da INTERNACAO PROVISORIA devera prever que as
portas de acesso aos dormitdrios ndo estejam voltadas frente a frente para outros dormitérios.

5.19. Setor do SOCIOEDUCADOR

5.19.1. O Setor do SOCIOEDUCADOR corresponde a estrutura que sera destinada as atividades
administrativas, técnicas e logisticas dos SOCIOEDUCADORES.

5.19.2. Deverdo ser previstas uma sala em ambiente central e estratégico aos Niveis 3 e 4 para uso pelo
SOCIOEDUCADOR que estara organizando o plantdo e salas contiguas aos médulos de alojamento para
uso dos SOCIOEDUCADORES que ali monitoram.

5.19.2.1. Observadas as especificacdes previstas no APENDICE 1 - ESPECIFICACOES TECNICAS DOS
EQUIPAMENTOS do ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS, estes espacos devem ser constituidos por area
de escritério, composta por 1 (uma) estacdo de trabalho equipada com mesa de escritério, computador
completo, armdrio multiuso com chave, bebedouro refrigerado e um sanitario contiguo.
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5.19.2.2. A sala central devera possuir drea maior visando comportar area de assento para
passagem de orientac¢des e tratativas com os demais SOCIOEDUCADORES do plantao.

CAPITULO Il - DIRETRIZES TECNICAS PARA ELABORACAO DOS PROJETOS

6. REQUISITOS MiNIMOS E DIRETRIZES PARA ELABORAGAO DOS PROJETOS E SEUS DOCUMENTOS

6.1. Consideragoes Iniciais

6.1.1. Este capitulo tem a finalidade de apresentar os requisitos minimos exigidos para a elaboracdo
dos documentos necessarios para a concepc¢ao e construcao dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS.

6.1.2. A CONCESSIONARIA devera seguir todas as diretrizes técnicas estabelecidas neste ANEXO,
atendendo, inclusive, todas as leis e normas técnicas relacionadas a elaboragdo e aprovagdo dos
projetos, execucdo de obra e certiddes de funcionamento, nos termos do item 1.3 deste ANEXO.

6.1.3. Os projetos deverdo ter especial atencdo com os quesitos de seguranca nas areas de
permanéncia, uso e circulacdo dos ADOLESCENTES, conforme indicados no item 5.3.5, para que ndo haja
espacos indevidamente vulnerdveis, expostos e/ou acessiveis aos ADOLESCENTES.

6.1.4. Os projetos das diferentes especialidades deverao apresentar perfeita compatibilizagcdo entre si,
refletida também nas pecas de Memorial Descritivo, Caderno de Encargos de Edificacdo e Especificacdes
Técnicas de Materiais e Servicos e demais documentacées, de modo a ndo suscitar duvidas, omissoes,
conflitos ou outras interpretagdes que venham a prejudicar sua integral execugao.

6.2. Projeto de Arquitetura

6.2.1. O projeto de arquitetura, elaborado pela CONCESSIONARIA, devera apresentar, em sua planta de
situacdo, a implantacdo de todas as edificacdes e barreiras no terreno, indicando: divisas do terreno,
ruas limitrofes, acessos, estacionamentos, area de circulacdo de veiculos e de pedestres, indicacdo da
orientacdo Norte-Sul, dimens&es principais, cotas de nivel e outros elementos indispensdveis a sua
compreensao.

6.2.2. Devera ser apresentada prancha contendo a implantagdo do CENTRO em questdo,
destacando-se a denominacdo dos setores, distinguindo-se o zoneamento organizacional e seus
diferentes fluxos de circulacdo e evitando-se a sobrecarga e sobreposicdo de fluxos nas circulacdes
utilizadas pelos ADOLESCENTES. Esta prancha deverd conter quadro de dreas, apresentando a metragem
quadrada do terreno, dos diferentes setores e da drea total construida.

6.2.3. A definicdo das cotas de implantagao devera considerar as implicagdes no projeto arquitetonico
em aspectos como circulacdo, acessibilidade e drenagem do terreno.
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6.2.4. A CONCESSIONARIA deverd priorizar a aplicagdo da psicodindmica das cores, visando a
humanizagdo dos ambientes, bem como o estimulo a criatividade, perspectiva de futuro e dinamizagao
no aprendizado.

6.2.4.1. A pintura das fachadas e muros dos CENTROS devera seguir as normativas e diretrizes do Manual
de Utilizagdo da Marca do Sistema Socioeducativo de Minas Gerais, sendo meia faixa inferior na cor
verde petréleo e parte superior na cor branca.

6.2.4.2. Quanto ao espacgo destinado aos alojamentos, tanto interno quanto externo, o padrdo de cores
adotado devera ser em tons pastéis unificados como, por exemplo: areia, creme ou amarelo claro.

6.2.4.2.1. N3o deverd ser utilizada a cor branca em alojamentos por critérios de seguranga e
higiene.

6.2.4.3. Nos demais setores, o padrdo de cores adotado devera ser em tons pastéis, sendo permitida a
cor branca.

6.2.5. O projeto de arquitetura devera contemplar o projeto de layout, no qual estara representada a
disposicdo de todo o mobiliario (fixo e mével) e os equipamentos e detalhamentos necessarios.

6.2.5.1. Deverdo ser considerados os aspectos ergonémicos, de conforto e de acessibilidade na
determinacdo de qualquer mobilidrio fixo.

6.2.5.2. Devera ser previsto que todas as quinas sejam abauladas, sendo proibido o uso de cantoneiras
de aluminio nos espacos de uso dos ADOLESCENTES.

6.2.5.3. O projeto de layout devera ser levado em conta quando da compatibilizacdo entre os projetos
complementares para que sejam previstas todas as instalagdes necessarias para o funcionamento dos
equipamentos.

6.2.6. Para o desenvolvimento do projeto de arquitetura, deverdo ser consideradas as seguintes
diretrizes gerais:

a) Adogdo do conceito de desenho universal e de acessibilidade para orientar as decisGes
projetuais;

b) Promoc¢do do conforto ambiental, privilegiando-se a ventilagdo natural nos ambientes e
pautando-se nas diretrizes construtivas apresentadas na norma brasileira de desempenho
térmico de edificagdes.

c) Previsdo de areas verdes internas, visando humanizar o ambiente sem deixar de lado as
particularidades relacionadas a seguranca;

d) Cumprimento dos critérios de desempenho aplicéveis a edificagdo, quando da especificacdo
dos sistemas construtivos, componentes e materiais, considerando suas particularidades
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6.2.7.

guanto as suas condi¢cdes de exposicdo e uso e pautando-se nos requisitos apresentados nas
normas técnicas aplicaveis;

e) Planejamento de ambientes com /ayout flexivel, que possam ser utilizados para atividades de
natureza ou capacidade diversas daquelas a que o ambiente originariamente foi concebido,
com excec¢do dos alojamentos;

f) Definicdo dos elementos de composicdo de muros, coberturas, fachadas e vedacgGes internas
gue nao possibilitem o seu uso como esconderijo para pessoas ou objetos, ndo criem
barreiras visuais e dreas com pontos cegos e nao possibilitem sua escalada;

g) Previsdo de “pé-direito” minimo de 3 (trés) metros, nos ambientes de uso e/ou permanéncia
de pessoas, resguardadas as especificidades de cada ambiente;

h) Previsdo da distancia minima de afastamento entre as edificagdes de 5 (cinco) metros;

i) Previsdo de adequado desnivel e caimento dos pisos que permitam a rapida drenagem e
escoamento das areas molhadas e molhaveis (a exemplo de banheiros, sanitarios,
lavanderias, cozinha), patios e demais areas abertas.

Para o desenvolvimento do projeto de arquitetura, deverdo ser consideradas as seguintes

diretrizes para os ambientes de uso ou permanéncia pelos ADOLESCENTES:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

As portas deverado ter seu sentido de abertura voltado para fora do ambiente ou ser de correr;
A utilizagdo de forros é vedada;

As pecas sanitarias deverao ser de ago inox e ter alta resisténcia a impacto, com caracteristicas
de antivandalismo e de seguranca, sem pecas facilmente removiveis ou quebraveis, devendo ser
duraveis e de facil manutencao.

Os espelhos de vidro ndo serdo permitidos, devendo ser utilizada placa de acrilico cromada,
adesivo cromado espelhado, espelho em poliestireno ou similar;

A utilizagdo de revestimentos ceramicos é vedada, tanto em paredes como em pisos;

Para os pisos deverdo ser especificados revestimentos monoliticos, tais como granitinas, resinas
ou piso de cimento ou de concreto, de modo a dificultar a quebra ou lasca de pecas;

i) Os pisos e demais materiais de acabamento deverdo ser resistentes, lavaveis,
impermedveis e ndo abrasivos ou combustiveis, permitindo sua limpeza, higienizagao,
manutencao e conservagao de forma pratica e eficiente;

As coberturas deverdo ser em laje impermeabilizada, sendo vedado o uso de telhas;
Para o desenho das instalacdes de esquadrias, brises e grades:

i) O emprego de arestas vivas, elementos pontiagudos, cortantes ou soltaveis é vedado;
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ii)

iii)

vi)

O uso de tela do tipo corrugada é vedado;

As instala¢des deverao ser rigidamente fixadas as paredes, ancoradas no perimetro com
reforcos metalicos em alvenaria grauteada ou em estrutura de concreto armado;

As instalagGes deverdo ter uma padronagem que descaracterize o sistema prisional e
evite que sejam amarradas cordas, seguindo tipologia de layout decorativo a ser
aprovado pelo PODER CONCEDENTE no momento da validacdo dos projetos;

Prever uso de painéis de policarbonato de alta resisténcia e com proteg¢dao anti-risco,
sendo vedada a utilizagdo de vidro;

As grades de seguranca deverdo resistir aos esforcos de corte provocadas por serras,
limas, fios diamantados e outros dispositivos de corte, bem como a solicitacdes de flexdo
e de impacto, ndao devendo ocorrer ruptura ou fissuracao visivel.

6.2.8. Deverdo ser previstas fechaduras eletromagnéticas em portas e/ou portdes de acesso aos

seguintes ambientes, visando sua automacao:

a) Portdo de acesso a AREA DA CONCESSAOQ;

b) Portas de acesso a area interna do CENTRO no Setor de Acesso;

c) Porta(s) de acesso ao Setor de Administracéo;

d) Porta(s) de acesso ao Setor de Apoio;

e) Porta(s) de acesso a cada um dos setores previstos nos Niveis 2, 3 e 4;

f) Porta(s) de acesso aos mddulos de alojamento.

6.2.8.1. As portas e portdes deverdo ser providas de cantoneiras para trancamento por cadeado, mesmo

gue possuam fechadura eletromagnética.

6.2.9. O acesso a area interna dos CENTROS, isto €, aos espacos internos a Barreira 2, tanto de veiculos

como de pessoas, devera ser projetado em formato de eclusa, apresentando duas barreiras em

sequéncia (duas portas e/ou portdes) permitindo a abertura de um elemento apenas quando o outro

estiver fechado, visando controle e seguranca.

6.2.10. Caso seja projetada edificacdo a menos de 5 (cinco) metros de distancia do Muro Perimetral de

Segurancga (Barreira 2), como, por exemplo, as edificacbes do Setor de Acesso, esta deverd possuir a

mesma altura da Barreira 2 para que ndo possa servir de “escada” para invasdes ou evasoes.
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6.3. Projeto de Paisagismo

6.3.1. O projeto de paisagismo, elaborado pela CONCESSIONARIA, devera apresentar o projeto de
areas externas, tais como: jardins, dreas livres, areas verdes e demais componentes, considerando
guestdes de permeabilidade do solo, conforto bioclimatico, estética, seguranca e impacto ambiental.

6.3.1.1.0 projeto de paisagismo devera incluir dreas verdes nos setores de permanéncia dos
adolescentes.

6.3.2. O projeto de paisagismo deve ser desenvolvido de acordo com a zona bioclimdtica da regido e
com os dados climatoldgicos de referéncia disponibilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia
(INMET), bem como estabelecer as intervengdes necessarias nas areas de entorno e nas areas de jardins
internos das edificacbes que compGem o CENTRO SOCIOEDUCATIVO, de modo a integrar o terreno
modificado aos condicionantes naturais.

6.3.3. O projeto de paisagismo deve considerar espécimes que na fase adulta evitem a criagdo de
barreiras visuais, pontos cegos ou ocultacdo de pessoas e objetos, de modo a atender as exigéncias de
segurancga, vigilancia e protecdo inerentes aos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS, sem que haja o
comprometimento da estética e do conforto ambiental.

6.3.4. Nao sera permitido o plantio de arvores proximas aos muros, alambrados e telhados.

6.3.5. Os espécimes especificados pelo projeto de paisagismo deverdo ser resistentes, de facil
manutencdo e reposi¢do, priorizando a utilizacdo de espécimes nativas da regido ou perfeitamente
adaptadas.

6.3.6. O potencial para desenvolvimento de vetores de dengue e outras doengas, assim como a
toxicidade e presenca de espinhos sdo fatores que devem ser considerados pela CONCESSIONARIA no
momento de escolha dos espécimes que comporao o projeto de paisagismo.

6.4. Projeto de Comunicagao Visual e Acessibilidade

6.4.1. O projeto de comunicacdo visual, elaborado pela CONCESSIONARIA, devera estar em
consonancia com o projeto de arquitetura e o projeto de prevencdo e combate a incéndio, bem como
com as questdes de acessibilidade em edificacdes, mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos.

6.4.2. O CENTRO SOCIOEDUCATIVO devera possuir um sistema de sinalizagdo e orientagdo simples e
eficiente que informe as instalagGes, as principais fungdes e os servicos existentes, de forma clara e
segura.

6.4.2.1. Deverdo ser identificados, para fins de sua operagdo, alerta, manutencdo e/ou inventario,
qualguer outro elemento, equipamento ou maquinario.
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6.4.3. Deverdo ser considerados critérios de durabilidade e seguranga na especificagdo dos materiais
utilizados para a confecgdo dos elementos de comunicagdo visual, sobretudo no que diz respeito aos
setores de permanéncia dos ADOLESCENTES.

6.4.3.1. Recomenda-se que, nos Niveis de Controle 2, 3 e 4, seja utilizada pintura sobre a superficie de
elementos da construgdo (vedacdes, esquadrias e/ou outros) e/ou que sejam adotados elementos
adesivos.

6.4.4. A padronizagdo de cores, letras e simbolos devera estar de acordo com o critério de simplicidade
e clareza, devendo ser observado as normativas e diretrizes do Manual de Utilizacdo da Marca do
Sistema Socioeducativo de Minas Gerais.

6.4.5. Devera ser incluida a sinalizacdo horizontal e vertical para ordenamento e orientacdo do trafego,
especialmente a destinada aos visitantes tanto no exterior como no interior do CENTRO
SOCIOEDUCATIVO.

6.4.6. O conteldo dos textos deve utilizar linguagem conforme com a redac¢do oficial, adotando
expressoes verbais ndo estigmatizantes.

6.4.7. A sinalizacdo de emergéncia devera atender as instrucdes técnicas do Corpo de Bombeiros
Militar, com especial destaque para a Instrucdo Técnica n2 15 - “Sinalizacdo de Emergéncia'’.

6.5. Projeto de Terraplenagem

6.5.1. O projeto de terraplenagem, elaborado pela CONCESSIONARIA, deverd apresentar as areas de
corte e aterro, as cotas de nivel e a localizagdo e indicacdo da inclinagdao de taludes e arrimos.

6.5.2. O projeto também deverad orientar atividades de aterro e reaterro de cavas de fundagodes,
reservatérios d'agua, camada impermeabilizadora, passeios, entre outros. a serem executadas com
materiais adequados aos tipos de servicos, buscando o aproveitamento do solo nas condi¢des mais
favoraveis do ponto de vista técnico e econdmico.

6.5.3. A CONCESSIONARIA deverd realizar sondagens, estudos e ensaios de caracterizacdo do subsolo,
de forma a dimensionar adequadamente escavacdes, aterros, fundagdes e outros aspectos construtivos
associados as obras de construcdo dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS.

6.5.4. Caso seja constatada a existéncia de antigos aterros, deverdao ser realizadas pesquisas
geotécnicas para perfeita determinacdo das caracteristicas de suporte desse solo, cabendo também a
CONCESSIONARIA todas as providéncias necessarias a correcdo das deficiéncias.
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6.6. Projeto de Fundagoes

6.6.1. O projeto de fundacdes, elaborado pela CONCESSIONARIA, deverd ser desenvolvido e
dimensionado com base em sondagens, estudos e ensaios de caracterizacao do subsolo, considerando as
cargas estimadas de acordo com os projetos, materiais e equipamentos propostos.

6.7. Projeto de Estrutura

6.7.1. O projeto de estrutura, elaborado pela CONCESSIONARIA, deverd contemplar os projetos de
superestrutura, estrutura de cobertura e de reservatdrio, assim como devera ser elaborado conforme o
tipo de utilizacdo a que as estruturas que serdo submetidas ao longo da sua vida util, atendendo aos
parametros de seguranca, durabilidade, economia e resisténcia, inclusive a ataques e danos intencionais
por parte dos ADOLESCENTES.

6.7.2. A CONCESSIONARIA poderd considerar a adogdo de sistemas estruturais especiais e de sistemas
construtivos ndo convencionais, desde que sejam atendidas todas as diretrizes contidas neste ANEXO e
gue se garanta a solidez e seguranca das edificacGes.

6.7.3. Nao serd aceito o emprego de madeira como material com fun¢do estrutural nos edificios.
6.7.4. O projeto devera prever lajes de concreto armado em todas as edificacGes.
6.8. Projeto de Impermeabiliza¢cao

6.8.1. O projeto de impermeabilizacdo, elaborado pela CONCESSIONARIA, devera ser elaborado em
consonancia com os projetos de arquitetura, de estrutura e demais especialidades, de modo a serem
previstas as correspondentes especificacdes em termos de dimensdes, cargas e detalhes.

6.8.2. O projeto devera apresentar a indicagdo dos sistemas de impermeabilizagdo escolhidos e seus
respectivos detalhes construtivos.

6.8.3. Devera ser prevista a impermeabilizagao de:

a) lajes e fachadas expostas a chuva, bem como das demais areas externas expostas, como, por
exemplo, marquises, beirais, terragos e calhas;

b) dos pisos e paredes das areas molhadas, como, por exemplo, banheiros, reservatdrios de agua e
cisternas;

c) dos pisos e rodapés das areas molhaveis, como, por exemplo, cozinhas, copas e areas de servico;

d) dos peitorais de janelas e soleiras de portas que abrem para a area externa; e

e) das paredes e pisos em contato com o solo incluindo seu rodapé.

6.8.4. Devera ser dada especial atencdo para a impermeabilizacdo das cortinas, lajes e estruturas em
contato com o solo para protecdo do concreto armado contra infiltracdo de dgua do lencol fredtico ou
umidade do solo que atinja as estruturas.
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6.8.5. O tipo adequado de impermeabilizacdo, bem como o tratamento das fundagdes, deverd ser
determinado segundo a exigéncia imposta pela umidade existente no local.

6.8.5.1. A CONCESSIONARIA devera adotar procedimentos especiais de impermeabilizagio conforme a
exigéncia imposta pela dgua existente observando as maneiras descritas a seguir:

a) impermeabilizacdo contra dgua sob pressao;

b) Impermeabilizacdo contra dgua de percolacdo; e

c) Impermeabilizacdo contra a umidade do solo.
6.9. Projeto de Instalag6es Hidraulicas

6.9.1. O projeto de instalagdes hidraulicas, elaborado pela CONCESSIONARIA, deverd prever o
abastecimento de agua de forma continua e em quantidade suficiente, mantendo sua qualidade, com
pressoes e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento do sistema de tubulagdes, incluindo as
limitagdes dos niveis de ruido.

6.9.2. A CONCESSIONARIA devera realizar analise e consulta sobre a viabilidade de fornecimento de
dgua e coleta de esgoto, cabendo a CONCESSIONARIA se adequar as recomendacdes, ou entdo,
apresentar justificadamente solugao técnica de resultado superior ou equivalente.

6.9.2.1.1. As acOes de articulagdo necessdrias para aprovacdao do projeto junto a concessionaria
local de fornecimento de 4gua e coleta de esgoto, tais como protocolo de entrada, acompanhamento e
revisdes até a sua aprovacdo, sio de responsabilidade da CONCESSIONARIA.

6.9.3. O projeto de instalacdo de dgua devera contemplar o abastecimento de agua do CENTRO
SOCIOEDUCATIVO, avaliando as alternativas de abastecimento de acordo com sua localidade.

6.9.4. O conjunto de reserva d'agua potavel devera ter autonomia de, no minimo, 2 (dois) dias de
consumo, de modo a permitir o pleno funcionamento do CENTRO SOCIOEDUCATIVO no caso de
eventuais intercorréncias.

6.9.5. Devera ser previsto reservatério de dgua e hidrometro exclusivos para a drea da cozinha.

6.9.6. O projeto de instalagdo de agua deverd apresentar minimamente as solu¢des técnicas e os
critérios de sustentabilidade a seguir:

a) Componentes de racionalizacdo no consumo de agua, tais como torneiras com fechamento
automadticas e acionamento hidromecanico, vaso sanitdrio com descargas modelo
econdmico duo flux, torneiras com arejadores e restritores de vazdo de alta eficiéncia, com
fluxo de agua constante e econ6mico;

b) Aguecimento da dgua por meio de energia térmica solar, conforme definido no_item 6.10;
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c) Captacdo e reuso de agua das chuvas, conforme definido no jtem 6.12 como, por exemplo,
nas descargas das bacias sanitarias, lavagem de roupa, lavagem de areas externa e irrigacao

d) Tratamento e reuso dos efluentes sanitarios, prevendo minimamente o reuso das aguas
cinzas, conforme definido no item 6.13.6.

6.9.7. O projeto devera prever abastecimento de agua quente para o banho dos ADOLESCENTES, além
de onde mais for necessario, devendo o local destinado ao controle do abastecimento de agua dos
chuveiros dos dormitdrios e de sua temperatura ser de acesso restrito aos SOCIOEDUCADORES.

6.9.7.1. O controle da temperatura da dgua do banho dos ADOLESCENTES deverad ser eletrdnico.
6.9.7.2. A CONCESSIONARIA podera se valer de automacdo para controle de dgua dos chuveiros.

6.9.8. Devera ser dada especial atengdo as instalagdes dos banheiros dos dormitérios dos
ADOLESCENTES, de modo que estas deverao:

a) Possuir registros de dgua individualizados por dormitério;
b) Possuir registro especifico e exclusivo para o abastecimento de cada um dos chuveiros;

c) Possuir registro de agua externo ao dormitdrio, em local com acesso restrito para
controle pelos SOCIOEDUCADORES;

d) Ter as tubulagBes sanitdrias aparentes (ndo embutidas nos fechamentos), devendo-se
prever a criacdo de shaft ou outra solucdo similar que possibilite facil manutengdo das
instalagdes, em area técnica externa e de acesso restrito e proibido aos ADOLESCENTES.

e) Abastecer os lavatérios com agua potavel e filtrada, possibilitando sua ingestdo pelos
ADOLESCENTES.

6.10. Projeto do Sistema Solar de Aquecimento

6.10.1. O Projeto do Sistema Solar de Aquecimento, elaborado pela CONCESSIONARIA, deverd
apresentar as instalagdes de agua quente, compatibilizado com os elementos do projeto arquitetonico,
instalagdes hidraulicas e demais instalaces e projetos complementares.

6.10.2. O projeto para o sistema solar de aquecimento devera prever, no minimo, o abastecimento de
adgua quente nas duchas dos dormitdrios dos ADOLESCENTES, dos vestiarios dos profissionais e dos
vestidrios da EQUIPE DO PODER CONCEDENTE.

6.10.2.1. Os demais pontos de dgua quente poderdo ser abastecidos através de outros sistemas
de aquecimento, como, por exemplo, elétrico.
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6.10.3. Devera ser previsto em conjunto com o sistema solar, sistema complementar de aquecimento de
adgua observando, como premissa, para uso dos ADOLESCENTES, a adog¢do de ducha com solugbes
antivandalismo, ndo sendo permitida a instalacdo de chuveiros elétricos nos banheiros de uso dos
ADOLESCENTES.

6.10.4. O projeto deverd prever a implantagdo do sistema de aquecimento solar na area de Nivel 1,
externa a areas e setores de uso e/ou permanéncia dos ADOLESCENTES.

6.11. Projeto de Sistema de Drenagem

6.11.1. O projeto de sistema de drenagem, elaborado pela CONCESSIONARIA, devera assegurar que as
partes externas sejam convenientemente drenadas, permitindo o perfeito escoamento das aguas
pluviais em local de desague seguro, resguardando a integridade da edificacdo, da urbanizagdo e de
todos os seus elementos, bem como garantindo a estabilidade de macicos e a preservacao dos
elementos naturais que compdem o empreendimento e seu entorno.

6.11.2. A CONCESSIONARIA devera estudar alternativas sustentdveis para as escolhas das solu¢des de
drenagem pluvial considerando, além da interligacdo da drenagem a eventual rede publica existente no
local, a possibilidade de lancamento das dguas pluviais para infiltracdo no solo.

6.11.3. Sempre que vidvel e sem que oferega risco as estruturas projetadas, as aguas pluviais deverao
ser conduzidas para as areas permedveis no préprio terreno dispostas de maneira que possam ser
absorvidas pelo solo e naturalmente conduzidas para realimentar o aquifero.

6.11.4. Poderd ser considerado o uso de reservatdrio de retardo e piso drenante ou pavimento
permeadvel para reduzir a vazao de aguas pluviais das areas descobertas de piso, desde que atenda ao
estabelecido no item 6.14.4.

6.11.5. Devera ser previsto gradeamento na entrada das caixas de interligacdo a rede de aguas pluviais,
de modo a evitar a passagem de pessoas.

6.12. Projeto de Captagdo e Aproveitamento de Aguas Pluviais

6.12.1. O projeto de captacdo e aproveitamento de dguas pluviais, elaborado pela CONCESSIONARIA,
deverd ser dimensionado levando-se em consideragdo os indices pluviométricos das regides em que
serdo implantados os CENTROS SOCIOEDUCATIVOS, devendo tal indice ser apresentado com a fonte da
informacao.

6.12.2. O sistema de coleta e destino das dguas pluviais devera ser totalmente independente do sistema
de esgotamento sanitdrio, ndo sendo admitida qualquer possibilidade de conexdo entre eles, o que
acarretaria risco de contaminacdo para os ADOLESCENTES e/ou contaminacdo do destino final das dguas
pluviais.
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6.12.3. A CONCESSIONARIA devera prever a captacdo e acondicionamento das aguas pluviais, visando
seu reuso para lavagem de dreas externas, rega de jardim, descarga dos vasos sanitarios ou lavagem de
roupa, devendo, desta forma, o projeto hidraulico prever rede e ramais distintos para abastecimento por
agua pluvial.

6.13. Projeto de Esgotamento Sanitdrio

6.13.1. O projeto de esgotamento sanitario, elaborado pela CONCESSIONARIA, deverd apresentar as
redes e componentes de instalacdes de esgotamento sanitdrio, e o dimensionamento dos componentes

deverd otimizar o seu funcionamento e aspectos de seguranga.

6.13.2. As redes deverdo prever a passagem de elementos de diversas naturezas e tamanhos (como, por
exemplo, bonés, pequenas pecas de vestuario) especialmente nas areas de uso dos ADOLESCENTES, de
modo a minimizar as ocorréncias de entupimento, recomendando-se a utilizacdo para o tubo de saida do
vaso sanitario didmetro nominal minimo de 150mm (cento e cinquenta milimetros).

6.13.3. Nas areas de uso dos ADOLESCENTES, a presenca de conexbes (como, por exemplo, curvas,
joelhos) devera ser evitada, recomendando-se a utilizacdo de redes retas com liga¢do caixa a caixa para
facilitar a manutencao, prevendo o gradeamento na primeira caixa depois da saida, possibilitando sua
limpeza e manutengao.

6.13.4. Para as instala¢des de esgotamento sanitario dos alojamentos, recomenda-se a previsdo de uma
caixa de inspeg¢do por dormitério, ou a cada 2 (dois) dormitérios, em area técnica externa e de acesso
restrito.

6.13.4.1. As tampas das caixas de inspecdo deverdo estar localizadas fora do alcance dos
ADOLESCENTES.

6.13.5. A CONCESSIONARIA sera responsavel pela destina¢do final adequada dos efluentes sanitdrios e
residuos sdélidos gerados.

6.13.6. A CONCESSIONARIA deverd implantar sistema de tratamento e reuso dos efluentes sanitarios
gerados no CENTRO SOCIOEDUCATIVO, visando aproveitar o efluente tratado para fins ndo potdveis, de
maneira a reduzir o consumo de dgua potavel e preservar este recurso natural.

6.13.6.1. Se houver disponibilidade de rede publica de coleta de esgoto para atendimento do
CENTRO, a CONCESSIONARIA devera prever minimamente a instalacio de sistema de tratamento e reuso
de dguas cinzas.

6.13.6.2. Se nao houver disponibilidade de rede publica de coleta de esgoto para atendimento do
CENTRO, a CONCESSIONARIA devera prever a instalacdo de sistema de tratamento e reuso da
integralidade dos efluentes sanitarios (aguas cinzas e negras).
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6.14. Projeto de Pavimentagdo Vidria

6.14.1. O projeto de pavimentacdo vidria, elaborado pela CONCESSIONARIA, deverd considerar a
pavimentac¢do de todas as vias que estardo compreendidas dentro da AREA DA CONCESSAO, incluindo a
via externa perimetral de seguranca e a via interna de acesso, assim como daquelas localizadas em area
lindeira @ AREA DA CONCESSAO conforme a legislagdo aplicével, as quais deverdo ser dimensionadas de
forma a atender a caracteristica e tipologia de trafego condizentes com as fungGes e usos realizados nos
CENTROS SOCIOEDUCATIVOS e as normas aplicaveis.

6.14.2. As vias deverdo ser dotadas de sinalizacdo viaria de transito, horizontal e vertical, conforme as
indicacdes do Manual de Sinalizacdo do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN) e do Cddigo de
Transito Brasileiro (Lei Federal n? 9.503/1997).

6.14.3. A CONCESSIONARIA devera estudar alternativas sustentdveis para as escolhas das solu¢des de
pavimentacdo viaria, considerando a possibilidade de utilizacdo de pavimentacdo drenante para
infiltracdo das aguas pluviais no solo.

6.14.4. Ndo sera permitido o uso de blocos intertravados e outros tipos de pegas soltas para
pavimentacdo da via externa perimetral de seguranca, da via interna de acesso e demais areas
localizadas nos Niveis de Controle 2, 3 ou 4.

6.15. Projeto de Instalagoes Elétricas

6.15.1. O projeto de instalagdes elétricas, elaborado pela CONCESSIONARIA, deverd prever o
abastecimento de energia elétrica de forma continua visando o perfeito e integral funcionamento do
CENTRO.

6.15.2. A CONCESSIONARIA devera realizar analise e consulta sobre a viabilidade de fornecimento de
energia elétrica, cabendo & CONCESSIONARIA se adequar as recomendacdes, ou entdo, apresentar
justificadamente solugdo técnica de resultado superior ou equivalente.

6.15.2.1. As acOes de articulagdo necessdrias para aprovacdo do projeto junto a concessionaria
local de fornecimento de energia elétrica, tais como protocolo de entrada, acompanhamento e revisGes
até a sua aprovacdo, sdo de responsabilidade da CONCESSIONARIA.

6.15.3. A CONCESSIONARIA devera prever, além do medidor principal, 1 (um) medidor de energia
elétrica exclusivo para a cozinha.

6.15.4. O projeto devera prever a localizacdo dos quadros de energia em areas de acesso restrito aos
profissionais, por questdes de seguranca, bem como prever solugdes otimizadas para a operacao.
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6.15.5. O projeto devera prever iluminac¢do artificial em todas as dependéncias das edificagdes, como
também nas areas externas. A iluminacdo dos ambientes deve ter iluminancias minimas previstas para as
diferentes classes de tarefas visuais por atividade, descritas em normativa vigente.

6.15.6. Na elaboracdo do projeto de instalacGes elétricas da drea externa do CENTRO SOCIOEDUCATIVO,
a CONCESSIONARIA deverd garantir que esta possa ser completamente iluminada, recomendando-se o
uso de holofotes refletores fixos. No caso de locagdo de postes para iluminagdo externa, nas
proximidades de muros, cercas ou alambrados, a CONCESSIONARIA devera garantir distanciamento
minimo de 5 (cinco) metros.

6.15.7. O projeto de instalacOes elétricas devera prever sistema de backup contra possiveis interrupcoes
no fornecimento de energia nos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS, podendo ser adotadas baterias ou
geradores para tais fins, a depender das caracteristicas técnicas do projeto (ou seja, considerando
elementos como demanda, custos, entre outros), para garantir fornecimento integral e ininterrupto de
energia elétrica aos CENTROS.

6.15.8. A CONCESSIONARIA devera adotar as seguintes solugdes técnicas e critérios de sustentabilidade
nas defini¢des do projeto:

a) Utilizacdo de lampadas econémicas, como LED (Light Emitting Diode);
b) Utilizacdo de sistemas e equipamentos com comprovagao de eficiéncia energética;
c) Facilidade de reposicdo e manutencao.

6.15.9. E facultado & CONCESSIONARIA adotar solugdes técnicas e critérios de sustentabilidade,
conforme o item 7.1.6 nas defini¢des do projeto.

6.15.9.1. S3o exemplos de solucBes e critérios que poderdo ser adotados pela CONCESSIONARIA:
dimensionamento econémico e ambiental de condutores elétricos e utilizacdo de iluminacdo com
sensores de presenca.

6.15.10. Para o Setor de Alojamento, o projeto deverd observar diretrizes abaixo, sendo
recomendado o atendimento também nos demais setores ou ambientes de uso e/ou permanéncia dos
ADOLESCENTES:

a) Deverdo ser previstos elementos, dispositivos, sistemas ou barreiras fisicas com o
objetivo de impedir o contato dos ADOLESCENTES com partes energizadas das
instalacOes elétricas, como por exemplo, caixas de entrada de energia, bornes de
lampadas e outros elementos;

Anexo 4 - Diretrizes Técnicas para Projeto e Obra| 49



b) Recomenda-se que as lampadas das luminarias estejam protegidas de vandalismo por
vidro blindado ou policarbonato, como também que as luminarias estejam embutidas na
laje com manutencao realizada externamente ao ambiente;

c) A previsdo de pontos de tomada nos dormitdrios é vedada, sendo permitidos pontos na
area de convivéncia e demais ambientes onde sejam necessarios do Setor de
Alojamento;

d) Os interruptores de acionamento de luz deverdo ser individualizados por dormitério e
ter seu acionamento localizado em ambiente com acesso restrito para controle pelos
SOCIOEDUCADORES.

6.15.11. A CONCESSIONARIA podera se valer de automacdo para controle da iluminacdo, de
forma a otimizar a operacao.

6.15.12. O Projeto de Instalagdes Elétricas devera apresentar compatibilidade com o Projeto
Sistema de Geracgdo de Energia Solar Fotovoltaica, seguindo as diretrizes do item 7.5.

6.16. Projeto de Cabeamento, Rede Interna Estruturada e Instalagdes de Seguranca Eletronica

6.16.1. O projeto de cabeamento, rede interna estruturada e instalacbes de seguranca eletronica,
elaborado pela CONCESSIONARIA, devera prover uma infraestrutura que permita evolucéo e flexibilidade
para os servicos de telecomunicagbes, sejam de voz, dados, imagens, sonorizagdo, controle de
iluminacdo, sensores de fumaca, controle de acesso, sistemas de seguranca eletronica, controles
ambientais (ar-condicionado e ventilacdo) e outros que se fizerem necessarios.

6.16.2. O projeto devera prever cabeamento por fibra dptica e apresentar a distribuicdo dos pontos de
conexdo, atendendo as necessidades de cada ambiente, de acordo com a previsdo de instalacdo de
equipamentos existente ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS e, sobretudo em seu APENDICE 1 -
ESPECIFICACOES TECNICAS DOS EQUIPAMENTOS.

6.16.3. A CONCESSIONARIA devera avaliar qual(is) a(s) drea(s) mais adequada(s) para instalagdo do
Centro de Processamento de Dados (CPD), garantindo que ela ocorra de forma integrada com a
arquitetura e demais disciplinas de interferéncia e considerando as distancias maximas possiveis de
cabeamento, bem como de toda e qualquer instalacdo que se faga necessaria para seu perfeito
funcionamento, o layout dos equipamentos, as protecdes e interligacdes com o Sistema de Protecdes
contra Descargas Atmosféricas - SPDA, entre outros aspectos relevantes.

6.16.4. Deverdo ser previstos pontos de telefonia no Setor de Administracdo, inclusive nas salas
destinadas ao uso do PODER CONCEDENTE e do VERIFICADOR DE CONFORMIDADE, Setor de Acesso,
Setor de Apoio, Setor de Saude, Setor de Atendimento e Setor do SOCIOEDUCADOR, bem como nas salas
administrativas do Setor Pedagdgico.
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6.16.4.1. E vedada a existéncia de ponto de telefonia nos ambientes de permanéncia de
ADOLESCENTES.

6.16.5. Deverd ser previsto um Plano de Seguranca EletrOnica, conforme previsto no ANEXO 3 -
CADERNO DE ENCARGOS, com solucdes para fornecimento de sistemas que realizem o controle,
monitoramento e armazenamento de dados para a garantia da seguranga dos CENTROS
SOCIOEDUCATIVOS.

6.16.5.1. O projeto do Plano de Seguranga Eletrénica devera ser composto por cameras,
infraestrutura, hardware e software para o monitoramento interno e externo dos CENTROS
SOCIOEDUCATIVOS, conforme as especificacbes previstas no ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS,
sobretudo em seu APENDICE 1 - ESPECIFICACOES TECNICAS DOS EQUIPAMENTOS.

6.16.5.2. O monitoramento e controle dos equipamentos e dispositivos que compdem o Plano de
Seguranca Eletronica deverdo ser realizados internamente ao CENTRO SOCIOEDUCATIVO, devendo ser
previsto, no minimo, 1 (uma) sala de monitoramento e controle e 1 (um) ponto de gravacdo, em cada um
dos CENTROS.

6.16.5.2.1. A sala de monitoramento e controle e o ponto de gravagdao deverao ser previstos em
ambiente seguro e de acesso controlado, em setor externo ao Muro Perimetral de Seguranca (Barreira
2).

6.16.5.3. E vedado o monitoramento por cdmeras de locais que invadam a privacidade dos
ADOLESCENTES, tais como dormitdrios, salas de revistas, sanitarios e banheiros.

6.17. Projeto de Sistema de Protegao contra Descargas Atmosféricas - SPDA

6.17.1. O projeto de Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), elaborado pela
CONCESSIONARIA, devera adotar medidas de protecdo héabeis a reduzir eventuais danos fisicos e riscos a
saude e a vida, por meio de técnicas como o método do angulo de protecdo, o método das esferas
rolantes ou o método das malhas, bem como deverd adotar medidas de protecdo para reduzir as falhas
de sistemas elétricos e eletronicos, por meio de técnicas como o método de instalagao de Dispositivos de
Protegdo contra Surtos (DPS).

6.17.2. O projeto de SPDA devera contemplar tanto o sistema externo, quanto o sistema interno de
protecao contra descargas atmosféricas e levar em consideracdo aspectos de seguranca e de economia.

6.17.3. Deverdo ser considerados os postes de iluminacdo externa e alambrados no momento de
dimensionamento do SPDA.
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6.18. Projeto de Climatizagdo, Ventilagio Mecanica e Exaustdao

6.18.1. O projeto do sistema de climatizagdo, ventilagdo mecanica e exaustdo elaborado pela
CONCESSIONARIA, deverd atender a todos os requisitos de conforto, higiene, economicidade, além de
ser devidamente compatibilizado com os elementos do projeto de arquitetura e demais projetos
complementares.

6.18.2. O projeto devera prever condicionamento de ar para alcance de condi¢Ges de conforto no
ambiente de trabalho, atendendo as normativas especificas, principalmente a Norma Regulamentadora
n2 17 (NR-17).

6.18.2.1. As instalacBes para climatizacdo deverdo ter as caracteristicas necessarias e suficientes
para obtencdo e manutencdo das condigdes minimas aceitaveis para arrefecimento térmico dos
ambientes em que se localizam, controlando a temperatura e o nivel de pureza ambiental.

6.18.2.2. Deverdo ser indicadas taxas de renovagao de ar e estudos da homogeneidade na difusao
do ar-condicionado para areas condicionadas artificialmente.

6.18.2.3. Quando realizada a climatizagdo por meio de equipamentos de ar condicionado, devera
ser utilizado sistema de ar condicionado tipo split (split simples, split inverter, split cassete, multi split ou
demais tipos), VRF, self ou sistema central, sendo vedada a utilizagdo de ar condicionado de janela.

6.18.3. A climatizacdo nos ambientes devera ser prevista sem prejuizo da ventilacdo natural.

6.18.4. Para elaboracdo do projeto de exaustdo e ventilagdo mecanica da drea de cozinha, a
CONCESSIONARIA deverd levar em consideragdo o seu porte e seu layout, bem como deverd atender ao
disposto na normativa vigente, em especial na ABNT NBR 14518, e as exigéncias da Vigilancia Sanitaria.

6.18.5. Para selecdo dos difusores e das grelhas de insuflacio, a CONCESSIONARIA devera garantir o
nivel NC (Noise Criteria) de NC40, de acordo com os niveis de ruido para conforto acustico dispostos nas
normas e dispositivos legais técnicos vigentes.

6.19. Projeto de Instala¢Oes Prediais de Gas Canalizado

6.19.1. O projeto de instalacdes prediais de gds, elaborado pela CONCESSIONARIA, deverd definir a
locagdo da central de abastecimento do sistema projetado e demais componentes necessarios ao
adequado funcionamento do sistema, conforme as normativas vigentes.

6.19.2. O gas combustivel serad preferencialmente gas natural.

6.19.2.1. Caso o municipio ndo tenha rede e fornecimento regular de gds natural, o projeto devera
prever o Gas Liquefeito de Petréleo (GLP).
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6.19.2.2. As instalacOes de gas deverdo ser dimensionadas de forma que, caso posteriormente se
opte pela alteragdo para gds natural, tal modificagdo seja possivel sem que haja necessidade de qualquer
alteracdo na rede de abastecimento e apenas adaptac¢do na central de gds com facil conversdo para gas
natural.

6.19.3. Caso seja feito o uso de gds para outras atividades, além daquelas desenvolvidas na cozinha, a
CONCESSIONARIA deverd prever 1 (um) medidor de gas exclusivo para a cozinha.

6.20. Projeto de Prevencao, Detecgao e Combate a Incéndio e Panico

6.20.1. O projeto de prevengcdo, deteccdo e combate a incéndio e panico, elaborado pela
CONCESSIONARIA, devera seguir como referéncia as especificagdes de incéndio do Corpo de Bombeiros
e da Lei Federal n? 13.425/2017, que estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevencdo e combate
a incéndio e a desastres.

6.20.2. Ao proceder com o planejamento das saidas de emergéncia e da alocacao de dispositivos de
combate a incéndio nos locais de permanéncia e/ou circulacdo dos ADOLESCENTES, a CONCESSIONARIA
deverd propor solugbes especificas, considerando as questdes de seguranca inerentes a tipologia
construtiva, de modo a evitar danos ao patrimonio e as pessoas.

6.20.3. As instalagdes de incéndio deverdo permanecer em locais seguros e de acesso restrito aos
profissionais.

6.20.4. Devera ser previsto o acesso de viatura do Corpo de Bombeiros, observando-se as dimensdes
minimas do portdo de acesso e largura das vias internas.

6.20.5. As InstrugGes Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do ESTADO deverdo ser seguidas, com
especial destaque para a Instrucdo Técnica n? 42 - “Estabelecimentos Destinados a Restricdo de
Liberdade" e a Instrugdo Técnica n2 04 - “Acesso de Viaturas nas Edificacdes e Areas de Risco”.

6.21. Memorial Descritivo dos Projetos

6.21.1. Para elaboragdo do Memorial Descritivo dos projetos, a CONCESSIONARIA deverd contemplar
todos os projetos de arquitetura e os projetos complementares, apresentando as suas especialidades
separadamente.

6.21.2. O Memorial Descritivo dos projetos devera conter todas as especificacdes técnicas referentes a
tipologia adotada, as caracteristicas das solugdes, os critérios de orientagdo do projeto e o memorial de
calculo dos sistemas correspondentes.

6.21.3. A CONCESSIONARIA deverd apresentar a justificativa das solucdes técnicas adotadas e dos
materiais e dos equipamentos previstos.
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6.22. Caderno de Encargos de Edificacdo e Especificacdoes Técnicas de Materiais e Servigos

6.22.1. A CONCESSIONARIA devera elaborar Caderno de Encargos de Edificagdo e Especificacdes
Técnicas de Materiais e Servicos, em que devera fixar os procedimentos necessarios para sua aplicacao,
bem como as regras e condi¢cOes necessdrias para a execucdo de cada um dos servicos da obra,
caracterizando e especificando individualmente os materiais, equipamentos, elementos, componentes,
sistemas construtivos a serem aplicados e o procedimentos construtivos dos sistemas e instalagdes e
servigos.

6.22.2. Na elaboracdo do Caderno de Encargos de Edificacdo e Especificacdes Técnicas de Materiais e
Servicos, devera ser considerado o desempenho dos materiais, servicos e equipamentos frente as
solicitacGes de uso ao longo do tempo, relativas a cargas, pressao, temperatura, umidade, poluicdo,
entre outros.

6.22.3. O Caderno de Encargos de Edificagao e Especificagdes Técnicas de Materiais e Servicos devera
conter informagdes que proporcionem maior exatiddo e produtividade da construgdo, fixando as
condicOes de recebimento das suas diversas fases de construcdo.

6.22.3.1. O Caderno de Encargos de Edificacdo e EspecificagcGes Técnicas de Materiais e Servigos
também devera conter recomendacgGes necessarias quanto a natureza e qualidade dos componentes,
bem como aos processos e técnicas de execugdo dos servicos de construgao.

6.22.4. A CONCESSIONARIA deverd garantir que os servigos, materiais e técnicas especificados possuam
adequacdo e compatibilidade entre si, devendo ser evitada a utilizacdo de materiais com vida util
reduzida e solugGes inéditas que ndo possuam estudos comparativos detalhados ou cuja utilizacdo ndo
seja passivel de reversao.

6.22.5. A CONCESSIONARIA devera seguir as disposi¢des das normas técnicas da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) relativas a materiais e servigos, incluindo-se as normas de higiene, saude e
seguranca do trabalho.

6.23. Cronograma Fisico-Financeiro

6.23.1. O cronograma fisico-financeiro referente as etapas de projeto e obra devera ser previsto no
CRONOGRAMA DETALHADO, conforme estabelecido no ANEXO 2 - CRONOGRAMA E MARCOS DA
CONCESSAO.
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CAPITULO Il — DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
7. DIRETRIZES DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
7.1. Consideragdes Gerais

7.1.1. A CONCESSIONARIA deverd se comprometer a promover os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentavel (ODS) da Agenda 2030, bem como deverd minimizar tanto quanto for possivel os impactos
fisicos, bidticos e socioecondmicos decorrentes dos SERVICOS DELEGADOS, especialmente das obras e
dos servicos a elas relacionados, de modo a garantir a sustentabilidade do CENTRO SOCIOEDUCATIVO.

7.1.1.1.A CONCESSIONARIA deverd se adequar as normas ambientais vigentes com relacdo ao
tratamento e descarte dos materiais e equipamentos, independentemente da sua natureza, ndo se
eximindo de tomar outras providéncias que se fizerem necessarias para adequar-se a legislagao vigente e
suas alteragodes.

7.1.2. A anadlise de ciclo de vida para determinacdo das diretrizes de projeto e para a escolha de
materiais e tecnologias devera ser feita de modo a propiciar economia da manutencédo,
operacionaliza¢gdo da edificagdo, redugdo no consumo de energia e dagua por meio de tecnologias e
adogdo de praticas e materiais sustentdveis que reduzam o impacto ambiental e aumentem a vida util da
edificagdo dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS.

7.1.3. As diretrizes de sustentabilidade ambiental apresentadas neste ANEXO ndao eximem a
CONCESSIONARIA de obter quaisquer autorizaces e/ou licencas apliciveis ou a obedecer a quaisquer
normas técnicas e legais aplicaveis, ou ainda que venham a ser exigidas pelo 6rgdo ambiental, no ambito
da legislagdo federal, estadual ou municipal, observado o APENDICE 3 - DIRETRIZES AMBIENTAIS.

7.1.4. Para além do levantamento de informacdes sobre os terrenos nos quais os CENTROS
SOCIOEDUCATIVOS serdo implantados, a CONCESSIONARIA poderd reduzir os impactos ambientais
decorrentes de sua implantacdo por meio das seguintes medidas:

a) Andlise do regime de chuvas das regibes onde serdo implantados os CENTROS
SOCIOEDUCATIVOS, identificando-se periodos de secas prolongadas, que poderdo acarretar
falta de dgua, bem como periodos de chuvas intensas, que poderdao provocar enchentes,
acidentes geotécnicos e eventual comprometimento das estruturas de construgao civil;

b) Andlise de informagdes sobre ventos dominantes (frequéncias, velocidades e direcGes e
sentidos), condicGes do relevo e construgées vizinhas que influenciam os ventos;

c) Anadlise das condigdes da vizinhanga da obra, tais como habitos dos vizinhos, niveis de
ruidos, circulagdo de veiculos, dificuldades de estacionamento e presencga de edificios de uso
especial, como escolas e hospitais etc.;
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d)

e)

f)

g)

h)

Analise das condi¢Ges do terreno, como natureza do solo e do subsolo e sua permeabilidade,
declividades, presenca de cursos d’agua e nivel do lencol freatico, principalmente se este for
préximo da superficie;

Identificacdo de fornecedores locais de materiais e prestadores de servicos na regido, como,
por exemplo, depdsitos de construgdo, distribuidoras, empreiteiras para subcontrata¢do de
partes da construgao, trabalhadores etc.;

Andlise de informacdes sobre as vegetacdes existentes, principalmente as de grande porte, e
0os ecossistemas a proteger, devendo tais informacdes constarem em maior nivel de
detalhamento em regides dotadas de ecossistemas protegidos (como, por exemplo, regides
préximas a mangues e cursos d’dgua ou com dreas de preservagao ambiental);

Analise da presenca de fontes externas de riscos, como linhas elétricas ou de alta tensdo no

terreno ou na vizinhanga;

Maximizacdo do uso de iluminagdo e ventilagdo naturais, bem como técnicas construtivas
gue permitam controle térmico com o minimo de necessidade de uso de energia elétrica.

7.1.5. Sem prejuizo de demais acOes relativas a regularidade da situacdo ambiental, conforme a
legislagio em vigor e o disposto no APENDICE 3 - DIRETRIZES AMBIENTAIS, bem como de eventuais
exigéncias feitas pelos 6rgdos ambientais pertinentes, a CONCESSIONARIA devera:

a)

b)

c)

Manter a regularidade ambiental do CENTRO SOCIOEDUCATIVO e de cada uma das obras ou
atividades passiveis de licenciamento, obtendo todas as licencas e autoriza¢cdes necessarias
perante os 6rgaos competentes;

Propor solucGes ambientais para separacao e destinagdo de residuos e para eficiéncia de
edificacOes, instalacGes, sistemas e equipamentos;

Gerenciamento dos residuos da construcdo gerados na implantacdo do CENTRO
SOCIOEDUCATIVO, considerando a redugdao dos desperdicios e do volume gerados, a
facilitacdo da segregacdo e da reintroducdo no ciclo produtivo, bem como a destinagao
ambientalmente correta para receptores licenciados pelos 6rgdaos ambientais competentes.

7.1.6. Os projetos das edificacdes deverao incluir praticas sustentaveis que acrescentem ao bem-estar,

a salde humana e ao meio ambiente, privilegiando o aproveitamento passivo de fatores naturais (como,

por exemplo, luz, calor, ventilagao e caracteristicas da envoltdria), sem a adogao imediata de tecnologias

de aquecimento e resfriamento artificiais.

7.1.6.1.0 objetivo dessas praticas é promover a ampliagdo da sustentabilidade e da eficiéncia

energética, pela racionalizacdo do uso da energia e pelo uso de fontes alternativas, podendo ser

potencializado com as seguintes praticas:
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Utilizacdo de diferentes fontes de energia na operagdo do CENTRO SOCIOEDUCATIVO, a fim
de priorizar o consumo ambientalmente consciente e reduzir os custos de seu
funcionamento, como, por exemplo, postes com captacdo de energia solar para iluminacgado
dos jardins e da area externa;

Uso de aberturas na alvenaria, coberturas e outras estruturas para melhorar o desempenho
da ventilagdo nos ambientes, por meio de janelas, exaustores edlicos, sheds, captadores de
vento e outros;

Uso de técnicas que controlem a incidéncia solar para maximizacdo do conforto térmico nos
ambientes, por meio de brises, vergas, vidros refletivos, pergolados e outros;

Uso de estratégias que permitam a redugdo no consumo de energia elétrica, como, por
exemplo: a utilizacdo de dispositivos detectores de fugas de corrente para monitoramento
de eventuais desperdicios de eletricidade, o uso de revestimentos e tintas de cores claras,
com o propodsito de otimizar a iluminancia dos ambientes, a automacgao da iluminagao e do
prédio, a iluminagdo zenital, o uso de peliculas para reduzir a carga térmica dos ambientes, o
uso de molas nas portas de ambientes climatizados;

Uso de tecnologia que promova economia no consumo de agua, como, por exemplo,
sistemas de acionamento por meio de sensor de presenca e fechamento automatico
temporizado, arejadores, botGes de controle de vazdo;

Inclusdo de extensas areas verdes e pavimentos permeaveis (como, por exemplo, blocos
intertravados e pisos drenantes) fora das areas de seguranga, para se garantir a maxima
permeabilidade do solo e a consequente microdrenagem das aguas de chuva;

Gerenciamento dos residuos da constru¢do, a exemplo da especificagdo de materiais e
sistemas construtivos de baixo impacto ambiental, da redugdo dos desperdicios e do volume
de residuos gerados, da facilitacdo da segregacdo dos residuos, da reintroducdo no ciclo
produtivo e da destinagao ambientalmente correta para receptores licenciados.

7.2.  Captagdo e Utilizagdo de Agua Pluvial

7.2.1. A CONCESSIONARIA devera implantar sistema de captacdo e utilizacio de dgua pluvial, a ser

utilizado no CENTRO SOCIOEDUCATIVO, visando aproveitar a agua pluvial para fins ndo potdveis, de

maneira que reduza o consumo de agua potdvel e a vazdo lancada no sistema de drenagem urbana, bem

como preservar este recurso natural.

7.2.2. O dimensionamento do sistema devera ser realizado mediante estudo prévio, observando

qguestdes relacionadas a condi¢bes climaticas, sazonalidade, localizacao e legislagdes pertinentes.
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7.3. Tratamento e Reuso de Aguas Cinzas e Esgoto

7.3.1. A CONCESSIONARIA devera implantar sistema de tratamento e reuso de dguas cinzas ou esgoto,
a ser utilizado na fase de operacdo do CENTRO SOCIOEDUCATIVO, visando aproveitar o efluente tratado
para fins ndo potdveis, de maneira que reduza o consumo de agua potavel e preserve este recurso
natural.

7.3.2. E de responsabilidade da CONCESSIONARIA o licenciamento e regularizacio do sistema,
separadamente do CENTRO SOCIOEDUCATIVO, junto aos drgaos ou entidades ambientais competentes e,
se for o caso, com a concessionaria local dos servicos publicos de esgotamento sanitario.

7.3.3. O sistema devera apresentar nivel minimo de tratamento que permita o reuso para lavagem de
pisos e calcadas, rega de jardim, descarga em bacias sanitarias, entre outros fins ndo potaveis.

7.3.4. O sistema deverad ser instalado fora da drea de seguranca
7.4. Sistema Predial de Agua Quente por Aquecimento Solar

7.4.1. A CONCESSIONARIA deverd implantar sistema predial de dgua quente por aquecimento solar, a
ser utilizado no CENTRO SOCIOEDUCATIVO, visando aproveitar recurso natural para agquecimento de
agua de maneira que reduza o consumo da energia elétrica fornecida pela rede publica.

7.5. Sistema de Gerag¢do de Energia Solar Fotovoltaica

7.5.1. A CONCESSIONARIA devera implantar sistema de geracdo de energia através do uso de painéis
solares fotovoltaicos, visando o aproveitamento de recurso natural para geragao de energia e redu¢ao do
consumo da energia elétrica fornecida pela rede publica.

7.5.2. O sistema devera ser implantado fora da 4rea de seguranca, sugerindo-se o aproveitamento de
espacos nao utilizados nas coberturas das edificagdes localizadas no Nivel 1 de Controle.

7.5.3. A CONCESSIONARIA deverd prever no projeto do sistema equipamentos certificados pelo
Programa Nacional de Conservac¢do de Energia Elétrica (PROCEL) e pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (INMETRO), bem como respeitar as legislacées e regulagbes vigentes sobre a

matéria.

CAPITULO IV - DA ENTREGA E APROVAGAO DOS PROJETOS E DOCUMENTOS TECNICOS

8. DAS ENTREGAS DOS PROJETOS E DOCUMENTOS TECNICOS

8.1. A CONCESSIONARIA deverd submeter ao PODER CONCEDENTE para andlise e aprovacdo o
projeto e seus respectivos documentos técnicos, em todas as suas etapas, isto é, em Anteprojeto,
Projeto Bdasico, Projeto Executivo e Projeto As Built.
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8.1.1. A execucdo de cada etapa sera obrigatoriamente precedida da conclusdo e aprovagao, pelo
PODER CONCEDENTE, dos projetos e documentos relativos as etapas anteriores, com exce¢do do Projeto
Executivo, o qual podera ser desenvolvido concomitantemente com a execucdo das obras e servicos de
construcdo dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS, desde que também autorizado pelo PODER CONCEDENTE,
sob pena de aplicacdo das sangdes previstas no CONTRATO.

8.2. A CONCESSIONARIA deverd submeter ao PODER CONCEDENTE os seguintes documentos
técnicos:

a) Projeto Arquitetonico nas etapas de Anteprojeto, Projeto Basico, Projeto Executivo e Projeto
As Built e Projetos Complementares nas etapas de Projeto Bdsico, Projeto Executivo e
Projeto As Built, acompanhados de suas respectivas Anota¢des de Responsabilidade Técnica
— ART e/ou Registros de Responsabilidade Técnica - RRT.

i)  Deverdo ser desenvolvidos e submetidos a andlise do PODER CONCEDENTE, o
Projeto Arquiteténico e todos os Projetos Complementares elencados no
Capitulo Il deste ANEXO, como também outros que porventura se fizerem

necessarios;

b) Documentos contendo o Memorial Descritivo Geral, o Memorial Descritivo Especifico de
cada projeto, o CRONOGRAMA DETALHADO e o Caderno de Encargos de Edificacdo e
Especificacdes Técnicas de Materiais, além das respectivas Anotacdes de Responsabilidade
Técnica — ART e/ou Registros de Responsabilidade Técnica - RRT para cada um dos projetos
exigidos.

8.3. As diretrizes e os requisitos minimos para elaboracao de cada um dos projetos e documentos
técnicos estdo previstos no Capitulo Il deste ANEXO e deverdo ser observados pela CONCESSIONARIA.

8.3.1. A elaboragdo e a aprovacdo do CRONOGRAMA DETALHADO seguirdo as disposicdes do ANEXO 2
- CRONOGRAMA E MARCOS DA CONCESSAO.

8.4. Os projetos das diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizacdo entre si,
refletidas também nas pecas de Memorial Descritivo, Caderno de Encargos de Edificacdo e
Especificacdes Técnicas de Materiais e demais documenta¢des, de modo a ndo suscitar duvidas,
omissoes, conflitos ou outras interpretacdes que venham a prejudicar sua integral execugao.

9. ORIENTAGOES PARA AS ENTREGAS DE PROJETOS

9.1. Os projetos e respectivos documentos técnicos deverdo ser entregues ao PODER CONCEDENTE
em formato impresso e em formato digital, este em versao inalteravel e versdo editavel.

9.2. A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE, em formato impresso e/ou
digital, os documentos técnicos relacionados aos projetos com ateste e aprovagbes junto a

Anexo 4 - Diretrizes Técnicas para Projeto e Obra| 59



concessiondrias, permissiondrias, 6rgdos municipais, estaduais ou federais competentes, conforme
aplicavel.

9.3. Os projetos e documentos, em sua versao final, deverao ser disponibilizados em meio digital, nas
entregas intermediarias (Anteprojeto, Projeto Basico e Projeto Executivo), e em meio impresso e digital
na entrega final do Projeto Executivo e do Projeto As Built.

9.3.1. Os projetos e respectivas documentacdes impressos ou plotados, a serem entregues, deverao
ser encaminhados ao PODER CONCEDENTE, em 3 (trés) vias, devidamente dobradas e assinadas pelos
responsaveis técnicos.

9.3.2. A entrega digital deverd ser realizada em pen drive e em plataforma de armazenamento e
compartilhamento em nuvem, contendo tanto a versdo inalteravel quanto a editavel, incluindo-se nesta
ultima a configuracdo das penas de plotagem.

9.3.3. Os arquivos digitais editaveis de desenho dos projetos deverao ser elaborados e entregues em
Modelo BIM (Building Information Modeling), em observancia ao Decreto Estadual n? 48146/2021 e ao
Decreto Federal n2 10.306/2020.

9.3.4. Os modelos gerados deverdo ser georreferenciados, utilizando sistema de coordenadas global
SIRGAS2000 ou outro que venha a ser adotado oficialmente pelo PODER CONCEDENTE.

9.3.4.1. 0 Modelo BIM, isto é, o modelo digital tridimensional da construcdo, devera ser baseado em
objetos paramétricos e inter-relacionados, utilizando formatos universais e abertos.

9.3.4.2. A ferramenta de modelagem a ser adotada pela CONCESSIONARIA deverd dar suporte aos
requisitos baseados em padrdes abertos e ser capaz de importar e exportar eficientemente o formato
aberto IFC (Industry Foundation Classes).

9.3.5. Os projetos e documentos deverdo obrigatoriamente ser entregues nos seguintes formatos: .rvt,
Xls, .doc, .pdf e .jpg, ou outra extensdo compativel, desde que validada pelo PODER CONCEDENTE.

9.4. Todas as laudas deverao conter a numeracdo sequencial de paginas e identificacdo no rodapé do
arquivo, data e revisao.

9.5. N3o serdo aceitos arquivos que exijam conversdes de escala ou que ndo permitam realizar

ajustes posteriores, impedindo a manipulagdo de cotas, blocos e outros atributos do desenho.

9.6. Todas as anotacdes utilizadas e elementos do desenho técnico deverdo ser apresentados
integros.

9.7. Todas as pranchas deverdo possuir o mesmo carimbo padrao cujo modelo sera definido pelo
PODER CONCEDENTE.
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9.7.1. A CONCESSIONARIA também podera propor modelo de carimbo, o qual devera ser submetido a
aprovacao do PODER CONCEDENTE.

9.8. As anotacdes, legendas e demais observacdes relativas ao projeto, bem como informacoes
relativas as areas (area total, ambientes principais, area de intervencdo) deverdo ser apresentadas em
quadros separados do carimbo.

9.8.1. Todo o histérico de revisdo dos projetos deve ser devida e adequadamente registrado nesses
qguadros e a identificagcdo do arquivo (nome de cada prancha) deve estar ajustada com a ultima versdo do
desenho, conforme lista no quadro contendo o histdrico de revisdes.

9.9. Os projetos deverdo ser entregues em escala que permita a perfeita compreensao do projeto, de
acordo com o nivel de detalhamento pretendido, com base no quadro a seguir:

ESCALAS DE DESENHOS TECNICOS E PECAS GRAFICAS

Anteprojeto Plantas
Cortes 1:100
Fachadas
Demais De acordo com a legislagdo
Documentos municipal, estadual e federal
Projeto Basico Planta de

. ~ ~ 1:500
situacdo/locagdo

Plantas baixas

1:100, 1:75 ou 1:50 de

Planta de cobertura acordo com as conveniéncias
Cortes do projeto - quanto mais
complexo, maior a escala.
Fachadas
Projeto Executivo e [Planta de
. . . o o 1:500
Projeto As Built situacdo/locagdo
Plantas baixas
Planta de cobertura
1:50
Cortes
Fachadas
Detalhes técnicos 1:25,1:10,1:50u 1:1

Quadro 2 - Escalas de Desenhos Técnicos e Pegas Graficas
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9.10. E de responsabilidade integral da CONCESSIONARIA a analise da compatibilidade dos projetos,
conforme o item 6.1.4, e a realizacdo das revisdes necessdrias antes da entrega dos produtos ao PODER
CONCEDENTE.

9.11. Documentos como Memorial Descritivo dos projetos, Caderno de Encargos de Edificacdo e
Especificagdes Técnicas de Materiais e Servigos e manuais deverao ser elaborados em formato editavel
do software Microsoft Word em extensdo .doc.

9.12. No caso de tabelas e planilhas numéricas, essas deverdo também ser sempre apresentadas em
formato Microsoft Excel em extensdo .xls, ou programa similar de planilhas eletrénicas, com a meméria
de cdlculo devidamente registrada.

9.13. Os templates poderdo ser propostos pela CONCESSIONARIA ou fornecidos pelo PODER
CONCEDENTE, sendo que, quando propostos pela CONCESSIONARIA, deverdo ser submetidos a
aprovacao do PODER CONCEDENTE.

9.14. O material deve apresentar contelddo e linguagem compativeis com sua destina¢do, em lingua
portuguesa, devidamente digitado e formatado, contendo as referéncias bibliograficas consultadas para
a elaboracdo dos projetos, em conformidade com as normas ABNT.

9.15. Os quadros e tabelas deverdo conter a fonte dos dados apresentados, quando for o caso.
10. PROCEDIMENTO DE APROVACAO DE PROJETO

10.1. A CONCESSIONARIA deverd realizar a entrega dos projetos atendendo aos CRONOGRAMAS
DETALHADOS aprovados, observando o previsto no ANEXO 2 - CRONOGRAMA E MARCOS DA
CONCESSAO, conforme disposto no item 2.7.

10.2. O PODER CONCEDENTE analisard os projetos e demais documentos apresentados pela
CONCESSIONARIA e podera solicitar esclarecimentos, ajustes, corre¢des e/ou altera¢des, observando os
seguintes prazos:

a) Anteprojeto e seus respectivos documentos técnicos: até 20 (vinte) dias corridos a contar de sua
apresentacdo pela CONCESSIONARIA;

b) Projeto Basico e seus respectivos documentos técnicos: até 30 (trinta) dias corridos a contar de
sua apresentacdo pela CONCESSIONARIA;

c) Projeto Executivo e seus respectivos documentos técnicos: até 30 (trinta) dias corridos a contar
de sua apresentacdo pela CONCESSIONARIA;

d) Projeto As Built e seus respectivos documentos técnicos: até 30 (trinta) dias corridos a contar de
sua apresentacdo pela CONCESSIONARIA.
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10.2.1. O PODER CONCEDENTE podera se valer do apoio técnico do SUPERVISOR DE OBRAS para analise
do Projeto As Built e de suas revisoes.

10.3. Na hipdtese da necessidade de esclarecimentos, ajustes, correcdes e/ou alteracdes, estes serdo
solicitados por escrito pelo PODER CONCEDENTE, tendo a CONCESSIONARIA o prazo de até 15 (quinze)
dias corridos, a contar da data do recebimento da solicitagdo, para realizar nova entrega do projeto ou
documento revisado.

10.4. O PODER CONCEDENTE tera o prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a contar da data da
apresentacdo da documentacdo revisada pela CONCESSIONARIA, para aprovar ou solicitar, por escrito,
outros esclarecimentos, ajustes, correcdes e/ou alteracdes.

10.5. Os prazos apresentados nos itens 10.3 e 10.4 seguirdo até a aprovacdo final dos projetos e seus
respectivos documentos técnicos desenvolvidos pela CONCESSIONARIA.

CAPITULO V — DIRETRIZES PARA EXECUCAO, ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTO DAS OBRAS
11. DIRETRIZES PARA EXECUGAO DE OBRA

11.1. A CONCESSIONARIA deverd realizar a obra de construcdo dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS
conforme os projetos aprovados pelo PODER CONCEDENTE, obedecendo as disposicdes legais e
regulamentares, ao cddigo de obras, as normas técnicas vigentes e aos demais requisitos estabelecidos
no CONTRATO e neste ANEXO.

11.2. Durante todo o periodo de execucdo das obras de constru¢cdo dos CENTROS SOCIOEDUCATIVQOS,
a CONCESSIONARIA devera identificar a AREA DA CONCESSAO com placa, a ser afixada dentro de 15
(quinze) dias contados da aprovac¢do dos projetos pelo PODER CONCEDENTE, conforme modelo a ser
fornecido pelo PODER CONCEDENTE.

11.3. Caso durante a execucdo das obras e dos servicos a ela relacionados, seja necessario realizar
modificacdes nos projetos anteriormente aprovados, devera a CONCESSIONARIA propor a solugdo mais
conveniente, notificar o PODER CONCEDENTE e, apds a sua aprovacgao, realizar as modificacdes, as quais
deverdo constar do Projeto As Built.

11.4. A CONCESSIONARIA devera manter na obra arquitetos ou engenheiros, mestres, operarios e
profissionais administrativos em numero e especializacdo compativeis com a natureza dos servigcos, bem
como materiais e insumos em quantidades suficientes para a execucdo dos trabalhos, conforme o
CRONOGRAMA DETALHADO previsto no ANEXO 2 - CRONOGRAMA E MARCOS DA CONCESSAO.

11.4.1. A CONCESSIONARIA devera emitir Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART e/ou Registros
de Responsabilidade Técnica - RRT do profissional responsavel pela execu¢do da obra.
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11.5. A CONCESSIONARIA deverd manter o perfeito e ininterrupto servico de monitoramento e
seguranga nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos
decorrentes de negligéncia durante a execugao das obras.

11.6. A obra devera possuir todas as instalacdes provisérias necessarias ao seu bom funcionamento.

11.7. Ficardo a cargo exclusivo da CONCESSIONARIA todas as providéncias, documentacdo e despesas
relacionadas as instalagdes provisérias da obra, incluindo a disponibilizacdo de maquinario e ferramentas
necessarios a execucdao dos servicos, incluindo: andaimes, tapumes, barracdes, escritérios, cercas,
instalagdes provisdrias de sanitdrios, energia elétrica, agua etc.

11.8. A CONCESSIONARIA serd responsavel por todo tipo de passivo decorrente das obras e
benfeitorias que realizar, como, por exemplo, retirada de entulhos, canteiros de obras, destinacdo de
residuos solidos e efluentes sanitarios.

11.8.1. Os danos e prejuizos as propriedades alheias produzidos por opera¢des inadequadas na
execugao da limpeza ou mesmo por erro na deposicdo dos materiais destinados ao descarte de terra
(bota-fora) serdio de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA.

11.9. A CONCESSIONARIA devera retirar, com as devidas licencas, as arvores cuja retirada seja
necessaria para instalacdo de edificacGes, equipamentos e acessos.

11.10. A CONCESSIONARIA devera providenciar a retirada periddica do entulho que se acumular no
recinto dos trabalhos, durante a execuc¢ao da obra.

11.11. A CONCESSIONARIA devera realizar demolicdes e retiradas de estruturas que possam vir a ser
encontradas no terreno.

11.12. A execugao dos trabalhos de escavacdes obedecerd a todas as prescricdes das normas
regulamentadoras, de modo a ndo ocasionar danos a vida e/ou a propriedade.

11.13. O descarte de terra (bota-fora) devera atender as normas ambientais vigentes e ser realizado em
local adequado e licenciado segundo normativa vigente.

11.14. Ao final das obras, a AREA DA CONCESSAO devera estar limpa e livre de entulhos e de restos de
materiais, bem como estar em perfeitas condi¢cbes de uso, para que o PODER CONCEDENTE efetue o
recebimento provisodrio.

11.14.1. O canteiro devera ser desativado, e dele deverdo ser removidos todos os profissionais e
trabalhadores da obra, equipamentos, instalacdes, construgdes provisdrias, redes e ramais de carater
provisério e detritos e restos de materiais.

11.14.2. A CONCESSIONARIA deverd realizar os ensaios gerais nas instalacdes e verificar as
perfeitas condi¢cbes de funcionamento e seguranca de todas as instalagGes.
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11.14.3. A CONCESSIONARIA sera responsavel pela execucdo das ligacdes definitivas com as redes
elétricas, de agua, de esgoto e pluvial, conforme aplicével.

12. DIRETRIZES PARA O ACOMPANHAMENTO DA OBRA

12.1. O PODER CONCEDENTE, a MANDATARIA e o SUPERVISOR DE OBRAS dever3o ter acesso irrestrito
as instalagdes provisoérias do canteiro de obras.

12.2. A CONCESSIONARIA deverad disponibilizar a documentagdo de suporte para que o PODER
CONCEDENTE, a MANDATARIA e o SUPERVISOR DE OBRAS realizem o acompanhamento da obra,
conforme descrito nos itens 3.2 e 3.3.

12.2.1. A CONCESSIONARIA serd responsavel por elaborar, preencher e manter o Livro de Ordem,
conforme estipulado pela Resolugdo CONFEA n° 1.094/2017.

12.2.2. A CONCESSIONARIA também sera responsavel pela elaboracdo dos relatérios diarios de obra,
nos quais deverao constar atividades realizadas, imprevistos, observacdes, alteragcdes nos projetos,
equipe presente, equipamentos e ferramentas utilizados, entrega de materiais, condi¢des climaticas,
entre outras informacgdes.

12.2.2.1. E de responsabilidade da CONCESSIONARIA manter os relatérios diarios corretamente
preenchidos, assinados pelo profissional responsavel e disponiveis no local de execugdo das obras.

12.2.2.2. O PODER CONCEDENTE e o SUPERVISOR DE OBRAS poderdo inserir, nos relatérios
diarios, observagGes pertinentes relacionadas ao andamento das obras e a execugao contratual.

12.3. Durante a FASE 1 da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE, a MANDATARIA e o SUPERVISOR DE
OBRAS realizarao vistorias de acompanhamento das obras dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS, observados
os termos e a periodicidade previstos na legislagdo aplicavel.

12.4. Serdo impugnados pelo PODER CONCEDENTE todos os trabalhos que ndo satisfagcam as
condicGes estabelecidas no CONTRATO e nos ANEXOS, especialmente os que violem normas técnicas,
disposicOes legais, projetos e demais documentos técnicos anteriormente aprovados pelo PODER
CONCEDENTE.

12.4.1. Em caso de constatagdao de irregularidades durante o procedimento de fiscalizagdo, o PODER
CONCEDENTE devera emitir INFORME DE ADEQUACOES, assinalando as corre¢des e complementacdes
necessdrias que a CONCESSIONARIA deverd realizar, sem qualquer direito a recomposi¢do do equilibrio
econOémico-financeiro.

12.4.2. Ficard a CONCESSIONARIA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apds a
oficializacdo pelo PODER CONCEDENTE.
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13. PROCEDIMENTO DE RECEBIMENTO DAS OBRAS

13.1. A CONCESSIONARIA deverd obter todos os alvards, licencas e permissdes exigidos pela
legislagao, antes de informar o término das obras ao PODER CONCEDENTE e realizar o pedido de vistoria
para recebimento das obras.

13.1.1. S3o exemplos de alvaras, licencas e permissdes que serdo exigidos da CONCESSIONARIA:
habite-se, alvara de localizagdo e funcionamento, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, licenga de
operacao ambiental e licenca da vigilancia sanitaria.

13.2. Uma vez que tenha finalizada a obra, a CONCESSIONARIA deverd solicitar ao PODER
CONCEDENTE, por meio de envio de NOTIFICACAO DE CONCLUSAO a realizagio de vistoria para
recebimento da obra de cada CENTRO, que sera efetuada em conjunto, pelas PARTES, por meio de
representantes especialmente designados, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos do recebimento da
NOTIFICAGAO DE CONCLUSAO.

13.2.1. A NOTIFICACAO DE CONCLUSAO também deverd ser encaminhada, na mesma data, ao
SUPERVISOR DE OBRAS.

13.2.2. Asolicitacdo de vistoria devera ser enviada acompanhada de cépia de todas as licencas, alvards e
permissdes a que se refere o item 13.1.

13.2.3. A vistoria terda como objeto verificar se as obras foram realizadas de acordo com as normas
técnicas, as disposices legais, as diretrizes deste ANEXO 4 — DIRETRIZES TECNICAS PARA PROJETO E
OBRA e os Projetos Basicos e Executivos aprovados pelo PODER CONCEDENTE.

13.3. Em até 7 (sete) dias do recebimento da NOTIFICACAO DE CONCLUSAO, o SUPERVISOR DE OBRAS
devera realizar vistoria e emitir o RELATORIO TECNICO DE CONCLUSAO DA OBRA, incluindo parecer
técnico opinativo, isto é, ndo vinculante, sobre os resultados da vistoria por ele realizada na AREA DA
CONCESSAO, que devera ser encaminhado as PARTES.

13.4. O PODER CONCEDENTE formalizard a aceita¢cdo proviséria ou a recusa das obras no prazo
maximo de 15 (quinze) dias do recebimento da NOTIFICACAO DE CONCLUSAO, sendo emitido, em caso
de aceita¢do provisdria, o Termo Provisério de Conclusdo das Obras.

13.4.1. Em caso de aceitacdo proviséria, o Termo Provisdrio de Conclusdo das Obras informar3,
conforme aplicdvel, a existéncia de defeitos ou imperfeicdes que venham a ser constatadas ou
especificar corre¢ées ou complementagdes que se fizerem necessarias, fixando-se prazo, proporcional a
complexidade das intervencGes necessarias e ndo superior a 90 (noventa) dias, para a implantacdo das
correcOes e complementagdes apontadas no Termo Provisdrio de Conclusdo das Obras.

13.4.2. Finalizadas as correcdes e complementagdes indicadas nos termos do subitem 13.4.1 acima,
deverd a CONCESSIONARIA encaminhar nova NOTIFICACAO DE CONCLUSAO ao PODER CONCEDENTE e
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ao SUPERVISOR DE OBRAS, que devera vistoriar o respectivo CENTRO SOCIOEDUCATIVO e emitir em até
15 (quinze) dias o Termo Definitivo de Conclusdo das Obras.

13.4.3. Em caso de recusa, ndo sera emitido o Termo Provisdrio de Conclusdo das Obras, hipdtese em
gue se verificar, em sede de vistoria, que as obras estdo em desacordo com os projetos e com as normas
técnicas, disposicdes legais e especificagbes técnicas definidas no CONTRATO e seus ANEXOS,
especialmente neste ANEXO 4 - DIRETRIZES TECNICAS PARA PROJETO E OBRA.

13.5. Caso ndo seja emitido o Termo Provisério de Conclusao de Obras, o PODER CONCEDENTE devera
emitir o INFORME DE ADEQUACOES, assinalando as correcdes e complementacdes que a
CONCESSIONARIA  deverad realizar, sem qualquer direito & recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro, sendo-lhe franqueado prazo razodvel e ndo superior a 90 (noventa) dias,
considerando o volume e complexidade das intervengdes necessarias, sem prejuizo da aplicacdo de
eventuais san¢Ges cabiveis.

13.5.1. A CONCESSIONARIA poder3 solicitar a dilacdo do prazo méaximo previsto no subitem 13.5 para a
implantagdo das corre¢des e complementacdes indicadas no INFORME DE ADEQUACOES, desde que de
forma justificada e demonstrada a complexidade dos ajustes solicitados pelo PODER CONCEDENTE.

13.5.2. Uma vez finalizadas todas as corre¢cbes e/ou complementacdes solicitadas, o PODER
CONCEDENTE e o SUPERVISOR DE OBRAS realizardo nova vistoria dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
contados da notificacio da CONCESSIONARIA a respeito do término da implantacdo das correcdes e/ou
complementacgdes solicitadas.

13.6. Apods a realizacdo da nova vistoria, o SUPERVISOR DE OBRAS deverad emitir parecer técnico
opinativo, isto €, ndo vinculante, sobre a implantacdo das corre¢des e/ou complementacgées solicitadas
pelo PODER CONCEDENTE, que deverd ser encaminhado as PARTES.

13.7. Caso o PODER CONCEDENTE entenda que todas as corre¢des e/ou complementacdes solicitadas
no INFORME DE ADEQUACOES foram devidamente implementadas, as obras serdo aceitas e o Termo
Provisério de Conclusdo das Obras do respectivo CENTRO sera exarado.

13.8. Em caso de recusa das obras pelo PODER CONCEDENTE, sera enviado 8 CONCESSIONARIA um
novo INFORME DE ADEQUACOES, no qual serdo discriminadas as corre¢des e/ou complementacdes
necessarias para a aceitac¢ao definitiva das obras.

13.8.1. Esse procedimento seguird até que a CONCESSIONARIA devidamente implante todas as
correcdes e/ou complementagdes solicitadas no INFORME DE ADEQUACOES.

13.9. Caso a CONCESSIONARIA n3o realize as correcdes e/ou complementacdes, o PODER
CONCEDENTE podera executar a GARANTIA DE EXECUCAO, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades
previstas no ANEXO 8 - CADERNO DE SANCOES ADMINISTRATIVAS.
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13.10. O PODER CONCEDENTE nao emitird o Termo Definitivo de Conclusdo das Obras enquanto houver
parecer técnico contrario a aceitacdo das obras que tenha sido emitido pela equipe técnica responsavel
pelo acompanhamento e pela fiscalizagdo das obras da CONCESSAO.

13.11. Uma vez emitido o Termo Definitivo de Conclusdo das Obras, a CONCESSIONARIA deverd
apresentar ao PODER CONCEDENTE, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, os Projetos As Built que
representem fielmente as obras e instalagdes executadas pela CONCESSIONARIA, em conformidade com
a ABNT NBR 14.645.

13.12. Caso constatada qualquer inadequacdo ou incorrecdo nos Projetos As Built entregues pela
CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE devera notifici-la, indicando as adequacdes e/ou
complementac¢bes necessarias, observados os prazos previstos no subitem 10.2 deste ANEXO.

13.13. Apds a emissdo dos Termos Definitivos de Conclusdo das Obras, a CONCESSIONARIA n3o podera
realizar qualquer modificagio na AREA DA CONCESSAO e nos CENTROS que possa representar alteracdes
aos projetos aprovados, salvo mediante prévia autorizacdo por escrito do PODER CONCEDENTE.

13.14. O aceite definitivo das obras pelo PODER CONCEDENTE apenas reconhece a pertinéncia das
obras as exigéncias do CONTRATO e dos ANEXOS e n3o eximira a CONCESSIONARIA da responsabilidade
pela seguranca, higidez, qualidade e durabilidade das intervencdes realizadas.
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APENDICES

APENDICE 1 - DIRETRIZES PARA CONTRATAGAO E ATUAGAO DO SUPERVISOR DE OBRAS

APENDICE 2 - ANTEPROJETO REFERENCIAL

APENDICE 3 - DIRETRIZES AMBIENTAIS
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