CONCORRENCIA PUBLICA N2 N2 135/2025

PARCERIA PUBLICO-PRIVADA NA MODALIDADE CONCESSAO ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUGAO,

IMPLANTAGCAO, OPERAGAO E MANUTENGAO DE 2 (DOIS) CENTROS SOCIOEDUCATIVOS E PRESTAGAO

DE SERVIGCOS DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO NOS MUNICiPIOS DE BETIM - MG E SANTANA DO
PARAISO - MG

ANEXO 8 — CADERNO DE SANCOES ADMINISTRATIVAS
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1. DEFINICOES

1.1. Para fins deste ANEXO, salvo disposicdo expressa em contrario, os termos, frases e expressoes
redigidos em caixa alta, sem prejuizo de outras definicdes, deverdao ser compreendidos e interpretados
de acordo com o significado atribuido no ANEXO 1 — GLOSSARIO e com as regras de interpretacdo
previstas na Clausula 22 do CONTRATO.

2. INFORMACGOES INICIAIS

2.1. O presente ANEXO, em complemento ao CONTRATO, objetiva definir as condutas infratoras e as
respectivas penalidades a que a CONCESSIONARIA estara sujeita nos termos definidos no EDITAL e no
CONTRATO. A aplicagdo das penalidades seguira o regramento estabelecido no CONTRATO, bem como os
procedimentos e valores apresentados neste ANEXO.

3. DISPOSICOES GERAIS

3.1. A apuracdo das infragdes, bem como a aplicacdo das penalidades e/ou quaisquer outras medidas
restritivas de direitos previstas no CONTRATO, ressalvada a imposicdo de medidas acautelatérias pelo
PODER CONCEDENTE, serdo precedidas da instauracao de processo administrativo sancionatério, regido
pela Lei Estadual n? 14.184/2002, bem como seguirdo o regramento estabelecido no CONTRATO e
respectivos ANEXOS, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, nos termos da lei.

3.2. A CONCESSIONARIA devera desenvolver e manter, ao longo de todo o PRAZO DA CONCESSAO, no
SISTEMA DA CONCESSIONARIA, programa para gerenciamento das informagdes, dados e documentos
relacionados as penalidades aplicadas pelo PODER CONCEDENTE e respectivos procedimentos ou
processos administrativos instaurados.

3.2.1. A CONCESSIONARIA podera fornecer, mediante solicitagdo, o acesso dos FINANCIADORES aos
procedimentos sancionatdrios, constantes do sistema de que trata o item acima, que possam implicar a
caducidade da CONCESSAO.

3.3. Salvo disposicdao especifica, os prazos serdao contados, em dias corridos, excluindo o dia do
comeco e incluindo o dia do vencimento. Os prazos fixados por hora contar-se-do de minuto a minuto.

4. PROCESSO PARA APLICACAO DE PENALIDADE

4.1. O processo de aplicagdo das penalidades terd inicio com a notificagdo do PODER CONCEDENTE
para a CONCESSIONARIA, devidamente instruida, quando for o caso, com cépia do auto de infracdo, do
qual devera constar a descricdo da irregularidade, assinalando-se prazo de 15 (quinze) dias Uteis para
apresentacdo de defesa prévia, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021, Lei Estadual n® 14.184/2002,
do Decreto Estadual n2 45.902/2012l, no que couber.

4.1.1. Caso a sangao imposta for de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica, o prazo para apresentacdo de defesa prévia sera de 15 (quinze) dias uteis.
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4.2, O PODER CONCEDENTE poderd, a seu exclusivo critério, ndo aplicar sangdes 8 CONCESSIONARIA
considerando, para tanto, a baixa gravidade da conduta, os custos de transagdo associados ao processo
administrativo sancionatdrio, a auséncia de efetivo prejuizo para a execuc¢do dos SERVICOS DELEGADOS e
a pronta atuacdo da CONCESSIONARIA com o compromisso de corrigir as irregularidades observadas e
remediar os efeitos decorrentes.

Correcao das Irregularidades

4.3. Quando da notificagdo para apresentacao de defesa prévia, o PODER CONCEDENTE poder3, a
seu critério, estabelecer prazo para que a CONCESSIONARIA implemente as correcdes das
irregularidades observadas na execucdo dos SERVICOS DELEGADOS, devendo informa-la mediante
notificagdo quais as medidas devem ser adotadas para cumprimento das obrigagGes contratuais.

4.3.1. O periodo adicional para correcdo de irregularidades se estendera por prazo de até 90 (noventa)
dias, prorrogdveis a critério do PODER CONCEDENTE.

4.3.2. A concessdo de periodo adicional para correcdo de irregularidades nao suspende a tramitacdo
do processo sancionador, salvo decisdo expressa em contrario, devendo a CONCESSIONARIA apresentar
defesa prévia e a indicacdo das medidas que foram adotadas para regularizacdo dos SERVICOS
DELEGADOS ao final do prazo assinalado pelo PODER CONCEDENTE.

4.3.3. O PODER CONCEDENTE também podera suspender a aplicagdo de san¢des 8 CONCESSIONARIA e
o coOmputo de eventual multa didria em curso, visando com isso ao ndo agravamento de situagdes ja
danosas que comprometam a continuidade dos SERVICOS DELEGADOQOS, e sem prejuizo das sangdes ja
aplicadas, cuja exigibilidade sera restabelecida ao final do periodo adicional para correcdo de
irregularidades.

4.3.4. Findo o periodo adicional para corregao de irregularidades e ndo resolvida a situacdo gravosa
gue o originou, serdo retomadas a aplicacdo de sanc¢Oes e a exigibilidade daquelas ja aplicadas pelo
PODER CONCEDENTE, assim como sera avaliada a pertinéncia da instauracao de processo de caducidade,
nos termos do CONTRATO, caso este ndo esteja em curso.

4.3.5. O ndo cumprimento da obrigacdo dentro do periodo adicional acarretara a cobranga de multa
moratdria a razao de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor da penalidade aplicada, além da multa ja
prevista pelo descumprimento, a contar do primeiro dia subsequente ao vencimento do prazo
estabelecido para o cumprimento da obrigacdo até o cumprimento da obrigacdo. As multas moratdrias,
guando aplicadas, ndao poderao ultrapassar o valor da parcela da obriga¢do ainda ndo cumprida.

4.3.6. Caso tenha sido suspenso, a ndo corre¢do da irregularidade dentro do periodo adicional
concedido & CONCESSIONARIA podera resultar na retomada do processo administrativo sancionatério
pelo PODER CONCEDENTE.

Processamento
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4.4. N3o oferecida a defesa prévia pela CONCESSIONARIA no prazo ou ndo acolhidas as razdes de
defesa oferecidas, o PODER CONCEDENTE aplicard a sancdo cabivel, publicando a decisdo no Didrio
Oficial do ESTADO.

4.4.1. Caberd pedido de reconsideracdo e recurso da decisdo de aplicacdo de sangdo mencionada no
no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis da publica¢do no Didrio Oficial do ESTADO.

4.4.2. Interposto recurso contra a decisdo, o processo sancionatério sera submetido a unidade de
assessoramento juridico do PODER CONCEDENTE para subsidiar a emissao da decisao final, que devera
ser publicada no Diario Oficial do ESTADO.

4.5. O processamento das san¢des administrativas aplicaveis a presente CONCESSAO observara o
procedimento disciplinado pela Lei Estadual n2 14.184/2002 e pelo Decreto Estadual n? 45.902/2012.

4.5.1. E possivel o processamento de infracdes de idéntica tipificacgdo em um mesmo processo
administrativo sancionatdrio, ainda que relativos a CENTROS SOCIOEDUCATIVOS diferentes, caso em que
a eventual aplicacdo de penalidade considerard a soma do nimero de infragGes cometidas.

a) Na hipotese de cumulagdo de infragdes com idéntica tipificagdo em um mesmo processo
administrativo sancionatério, a verificacdo das Circunstancias Atenuantes e Agravantes previstas
neste ANEXO, caso alegadas em defesa prévia por parte da CONCESSIONARIA, sera considerada
separadamente por CENTRO SOCIOEDUCATIVO.

b) Constatada a ocorréncia de Circunstancias Atenuantes ou Agravantes previstas neste ANEXO
para apenas uma ou parte das infracdes apuradas, o PODER CONCEDENTE podera aplicar as
penalidades separadamente.

4.6. Afastam a aplicacdo das penalidades previstas no EDITAL e no CONTRATO, desde que
devidamente demonstradas e inequivocamente comprovadas no correspondente processo, a ocorréncia
de forca maior, caso fortuito e inexigibilidade de conduta diversa, dentre outras causas excludentes de
antijuridicidade e de culpabilidade previstas no CONTRATO, na legislacido e na regulamentacao
pertinente.

4.7. Para os fins previstos no subitem anterior, sem prejuizo das disposicGes que constam do
CONTRATO, considera-se:

a) Forca maior e caso fortuito: os significados atribuidos pela Clausula 502 do CONTRATO;

b) Inexigibilidade de conduta diversa: a situacdo que, apesar de configurar infracdo prevista no
presente  ANEXO ou no CONTRATO, n3o resulta de culpa da CONCESSIONARIA, que
diligentemente adotou as medidas que |he cabiam para produzir resultado diverso, devidamente
demonstradas e inequivocamente comprovadas no correspondente processo.
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4.8. Nas hipdteses em que uma conduta corresponda a mais de uma infracdo, serd observado o
principio da especialidade, aplicando-se a penalidade correspondente a infracdo mais especifica, vedada
a cumulacdo de infracdo mais genérica relativa a mesma conduta.

4.9. Observar-se-a, para os fins de aplicacdo das penalidades, o CONTRATO e todos os demais
ANEXOS.

4.10. A aplicacdo das penalidades previstas neste ANEXO e o seu cumprimento ndo prejudicam a
aplicacao de outras sangdes previstas no EDITAL, no CONTRATO, na legislacdo e na regulacdo pertinentes,
aos quais a CONCESSIONARIA se sujeita.

5. GRADAGAO DAS PENALIDADES

5.1. A gradagdo das penalidades a que estd sujeita a CONCESSIONARIA observard a natureza da
infracdo cometida, que variard conforme as seguintes categorias:

a) Leve;

b) Média;

c) Grave;e

d) Gravissima.

5.2. A infracdo sera considerada leve quando decorrer de conduta praticada pela CONCESSIONARIA
cujo potencial de dano ndo impacte diretamente o OBJETO da CONCESSAO.

5.2.1. O cometimento de infracdo de natureza leve ensejard a aplicacdo das seguintes penalidades:

a) Adverténcia por escrito, que serd formulada, quando for o caso, junto a determinagdo da adogdo
de medidas necessarias de correcdo; e

b) Multa, em caso de reincidéncia em uma mesma conduta que caracterize infracdo leve, dentro do
periodo de 4 (quatro) meses consecutivos, no valor de até 0,005% (cinco milésimos por cento)
da soma anual da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA em vigor, que também serd cominada,
quando for o caso, junto a determina¢do de medidas necessarias de corregao.

5.3. A infracdo sera considerada média quando decorrer de conduta praticada pela CONCESSIONARIA
cujo potencial de dano impacte diretamente o OBJETO da CONCESSAO.

5.3.1. O cometimento de infragdo de natureza média ensejard a aplicagdo de multa no valor de até
0,025% (vinte e cinco milésimos por cento) da soma anual da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA em
vigor, que sera cominada, quando for o caso, junto a determina¢do de medidas necessarias de

corregao.

5.4. A infragdo serad considerada grave quando a conduta da CONCESSIONARIA tenha potencial de
dano aos ADOLESCENTE e/ou suas FAMILIAS/REFERENCIAS SOCIOAFETIVAS ou quando decorrer de
conduta praticada pela CONCESSIONARIA, da qual se constate prejuizo econdmico em detrimento do
PODER CONCEDENTE.
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5.4.1. O cometimento de infracdo grave ensejara a aplica¢do das seguintes penalidades:

a) Multa no valor de até 0,18% (dezoito centésimos por cento) da soma anual da
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA em vigor, que serd cominada, quando for o caso, junto a
determinacdo de medidas necessarias de correcdo; e/ou

b) Suspensdo temporaria do direito de participagdo em licitagdes e impedimentos de contratar com
a Administracdo do ESTADO, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, em caso de reincidéncia de
aplicagdo de multa de natureza grave dentro do periodo de 4 (quatro) meses consecutivos.

5.5. A infracdo sera considerada gravissima quando constatado, diante das caracteristicas do ato
praticado pela CONCESSIONARIA, que suas consequéncias impliquem em violacdo aos DIREITOS
HUMANOS ou se revestem de grande lesividade ao interesse publico, prejudicando o meio ambiente, o
erario, ou a propria continuidade do OBJETO da CONCESSAO.

5.5.1. O cometimento de infragdo gravissima ensejard a aplicagdo, de maneira isolada ou
concomitante, das seguintes penalidades:

a) Multa no valor de 0,40% (quatro décimos por cento) da soma anual da CONTRAPRESTACAO
MENSAL MAXIMA em vigor, que serd cominada, quando for o caso, junto a determinacdo da
adocgdo de medidas necessarias de correc¢do;

b) Suspensdo temporaria do direito de participagdo em licitagdes e impedimentos de contratar com
a Administracdo Publica do ESTADO, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, em caso de
reincidéncia de aplicagdo de multa de natureza gravissima dentro do periodo de 4 (quatro)
meses consecutivos; e

c) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica do ESTADO
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a CONCESSIONARIA ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apés decorrido o
prazo da sancdo aplicada com base na alinea “b” acima.

5.6. Nas hipoteses de penalidades de suspensdo temporaria do direito de participagdo em licita¢oes,
impedimentos e/ou declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢do Publica do
ESTADO, a sancdo sera aplicada tanto 8 CONCESSIONARIA, como ao seu(s) administradores e acionista(s)
CONTROLADOR(ES) quando praticarem atos com excesso de poder, abuso de direito ou infragdo a lei, ao
estatuto social, bem como na dissolucdo irregular da CONCESSIONARIA.

5.7. Na hipotese de aplicacdo da penalidade suspensdo tempordria do direito de licitar e/ou
impedimento de contratar com a Administracdo Publica do ESTADO, serd promovida a inscricdo da
CONCESSIONARIA no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracdo
Publica Estadual (CAFIMP), observado o disposto no Decreto Estadual n2 45.902/2012.

5.8. A definicao da gravidade da infracdo sera realizada mediante analise do caso concreto, devendo
ser considerados pelo PODER CONCEDENTE, quando aplicaveis, os seguintes critérios de ponderacao:
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a) As normas técnicas e de prestacdo de servico;

b) A capacidade dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS indisponibilizada;

c) Os danos, efetivos ou potenciais, resultantes da infracdo, para o SERVICO DELEGADO e para os
BENEFICIARIOS, inclusive quanto a exposi¢do da integridade fisica de pessoas a riscos;

d) A duragdo da infragdo praticada e do intervalo entre as primeiras providéncias praticadas pela
CONCESSIONARIA e a ciéncia dos danos resultantes da infracdo praticada;

e) O numero de BENEFICIARIOS atingidos pelo evento;

f) As vantagens, efetivas ou potenciais, auferidas pela CONCESSIONARIA em virtude da infragdo
praticada;

g) O eventual prejuizo econbmico gerado ao PODER CONCEDENTE em virtude da infracdo
praticada.

5.8.1. Nas hipdteses em que as infragles ja estejam expressamente descritas e tipificadas nas Tabelas
de Classificagdo de Infragdes, deverdo ser observados a gravidade e o grupo da penalidade fixados de
forma a guardar proporcionalidade a correlata infragao.

6. APLICAGCAO DA PENALIDADE PECUNIARIA

6.1. Os valores das multas serdo calculados com base em percentual do valor equivalente a soma
anual da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA em vigor no ano-calendario anterior & pratica da
infracdo que ensejou a aplicacdo da penalidade.

6.1.1. Na hipdtese de infragdo praticada antes do primeiro reajuste da CONTRAPRESTACAO MENSAL
MAXIMA nos termos do ANEXO 6 - MECANISMO PARA CALCULO DO PAGAMENTO DA CONCESSIONARIA,
o valor da multa serd calculado com base em percentual do valor equivalente a soma anual da
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA na DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS, conforme PROPOSTA
COMERCIAL.

6.1.2. Para fins dos subitens anteriores, considera-se como soma anual da CONTRAPRESTACAO
MENSAL MAXIMA o valor equivalente a 12 (doze) CONTRAPRESTACOES MENSAIS MAXIMAS.

6.2. Os percentuais de multa pecuniaria previstos neste ANEXO para cada gravidade correspondem
ao valor maximo, podendo a multa vir a ser aplicada em valor menor, conforme o caso e respeitados os
critérios definidos no CONTRATO e neste ANEXO.

6.3. Para o cdlculo do valor da multa no caso concreto, qualquer que seja o evento que tenha
justificado a sua aplicagdo, considerando o valor-base de referéncia da gravidade da multa, o PODER
CONCEDENTE verificard a ocorréncia de Circunstancias Atenuantes e Agravantes, conforme abaixo:

6.3.1. Circunstancias Atenuantes:

a) Reconhecimento, no prazo para apresentacdo da defesa, do cometimento da infragdo objeto da
apuracdo, que reduzird em até 20% (vinte por cento) o valor-base estabelecido para a multa;
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b) Concurso de agentes externos para o descumprimento, que tenha influéncia no resultado
produzido, que reduzird em até 15% (quinze por cento) o valor-base estabelecido para a multa;

c) Execucdo de medidas espontaneas da CONCESSIONARIA, resultando na cess3do da infragdo e
recomposicdo das condi¢des ofendidas, no prazo para apresentacdo da defesa, que reduzird em
até 20% (vinte por cento) o valor-base estabelecido para a multa; e

d) Inexisténcia de infracGes, definitivamente julgadas, praticadas nos 12 (doze) meses anteriores a
data do cometimento da infragdo em julgamento, que reduzirda em até 15% (quinze por cento) o
valor-base estabelecido para a multa.

6.3.2. Circunstancias Agravantes:

a) Reincidéncia especifica da CONCESSIONARIA no cometimento da mesma infragdo nos dltimos 12
(doze) meses, que elevara em até 15% (quinze por cento) o valor-base estabelecido para a multa;

b) Pratica da infragdo mediante fraude ou ma-fé, devendo incidir em até 30% (trinta por cento)
sobre o valor-base estabelecido para a multa;

c) Né&o adogdo de medidas alternativas e/ou mitigadoras, que elevara em até 20% (vinte por cento)
o valor-base estabelecido para a multa;

d) Exposicdo ao risco de integridade fisica de BENEFICIARIOS, que elevara em até 30% (trinta por
cento) o valor-base estabelecido para a multa;

e) Destruicdo de bens publicos, que elevard em até 20% (vinte por cento) o valor-base estabelecido
para a multa; e

f) Pratica da infracdo para facilitar ou assegurar a execucdo, a ocultacdo, a impunidade ou a
vantagem de outra infragao, que elevara em até 30% (trinta por cento) o valor-base estabelecido
para a multa.

6.4. As somas dos percentuais atribuidos as Circunstancias Atenuantes e Agravantes ndo poderao,
cada uma, exceder o limite de 50% (cinquenta por cento).

6.5. No processo de calculo do valor de multa aplicavel as infracdes descritas na Tabela B — Infracdes
Relacionadas a Obras e Investimentos, poderdo ser considerados adimplementos parciais, nos casos de
ndo cumprimento total da construcdo da obra, desde que a parte da infraestrutura efetivamente
disponibilizada se encontre apta a operagcdo do CENTRO SOCIOEDUCATIVO, tanto funcional quanto
tecnicamente.

6.5.1. Na hipdtese de ocorréncia da situacdo prevista no subitem anterior, o valor-base da multa
aplicavel serd reduzido de forma proporcional ao efetivo ganho operacional propiciado pela parte da
infraestrutura entregue em comparagdo com o contratualmente exigido, de acordo com o Projeto
Executivo.

6.6. Para efeito do computo de multas de incidéncia mensal, a fracdo de més sera considerada como
més integral:

a) Independentemente do nimero de dias, no primeiro més em que ocorrer a infracdo;
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b) Seigual ou superior a 15 (quinze) dias, nos demais meses.

6.7. As multas aplicaveis as infragbes de natureza continuada incidirdo da data de inicio do
descumprimento da obrigacdo até a data de retomada do cumprimento da obrigacdo, ou da data de
decurso do prazo fixado, contratualmente ou por determinacdo do PODER CONCEDENTE, até a data em
que seja verificado o adimplemento da obriga¢do ou o atendimento da determinagdo, sem necessidade
de nova intimagdo para tanto.

6.8. Para efeito de cessagdao do codmputo da multa aplicavel as infragdes de natureza continuada,
caberd & CONCESSIONARIA comunicar ao PODER CONCEDENTE a retomada do cumprimento da
obrigacdo contratual ou o atendimento da determinacao fixada, apresentando provas inequivocas dos
fatos alegados, mediante o encaminhamento de relatérios que contenham laudos, inclusive fotograficos,
se necessario, ou por outros meios aptos a comprovagao das informagGes apresentadas.

6.9. No caso de aplicagio de multa, a CONCESSIONARIA deverd realizar o pagamento no prazo
maximo de 10 (dez) dias Uteis contados da data em que notificada a respeito da prola¢do de decisdo
administrativa definitiva, se outro prazo ndo for definido pelo PODER CONCEDENTE, devendo o
comprovante de pagamento ser apresentado nos autos do processo administrativo sancionatério no
mesmo prazo.

6.9.1. A ndo apresentagdo do comprovante de pagamento acarretard em formalizagdo da expectativa
de sinistro e da reclamacdo de sinistro em face da seguradora, sem que outras providéncias sejam
necessarias, bem como poderd ensejar a dedu¢do no valor devido a titulo de CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA, nos termos do ANEXO 6 - MECANISMO PARA CALCULO DO PAGAMENTO DA
CONCESSIONARIA.

6.10. O n3o pagamento de multa eventualmente aplicada & CONCESSIONARIA, no prazo estipulado
neste CONTRATO, importara na incidéncia automatica de juros de mora de 1% (um por cento) ao més e
na correspondente correcdo monetaria pelo IPCA/IBGE, pro rata die, considerando-se o periodo minimo
de 90 (noventa) dias para fins da correcdo, a contar do primeiro dia subsequente ao vencimento do
prazo estipulado até o cumprimento da obrigacdo.

6.11. As penalidades pecunidrias eventualmente aplicadas 8 CONCESSIONARIA deverdo ser recolhidas
na forma da regulamentacdo vigente, sem prejuizo da inscricdo do débito inadimplido no Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragdo Publica Estadual (CAFIMP) nos
termos do Decreto Estadual n2 45.902/2012.

6.12. A CONCESSIONARIA tem plena ciéncia de que o PODER CONCEDENTE poderd levar ao
conhecimento da respectiva seguradora a abertura de processo administrativo sancionatério, no intuito
de assegurar seu eventual direito a indenizacao.
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7. TABELAS DE CLASSIFICACAO DE INFRAGCOES

7.1. O rol de infra¢des listado nas Tabelas de Classificagao de InfragGes é exemplificativo e ndo afasta
a possibilidade de caracterizacdo de infragGes por descumprimento de normas do CONTRATO, do EDITAL
e dos ANEXOS, bem como violagdo de legislagdo e regulamentacdo aplicaveis.

Tabela A - InfragOes Gerais

Ref. Descricao Gravidade Incidéncia

N3o observar os procedimentos previstos no ANEXO 3 —
A-1 CADERNO DE ENCARGOS para realizagdo de processo seletivo LEVE Por ocorréncia
para contrata¢do dos profissionais que atuardo na CONCESSAO

N&o implantar ou implantar em inobservancia do prazo previsto
A-2 no CONTRATO o Sistema de Gestdo e Qualidade Ambiental das LEVE Por més de atraso
obras e SERVICOS objeto do CONTRATO

N3o apresentar, até o 122 (décimo segundo) més contado da
DATA DA ORDEM DE INICIO, o Plano Detalhado de Implantacio

A-3 . ) o LEVE Por més de atraso
de Estruturas de Gestdo de Recursos Naturais e Eficiéncia

Energética

N3ao realizar, em periodicidade anual, ou realizar em
desconformidade com as metodologias e padrdes .
A-4 internacionalmente reconhecidos no mercado o Inventario de LEVE Por trimestre de
Gases de Efeito Estufa (GEE) das atividades da
CONCESSIONARIA

N3o divulgar, em seu sitio eletrénico, as contratagdes realizadas
A-5 com PARTES RELACIONADAS na forma e no prazo estabelecidos LEVE Por més de atraso
no CONTRATO

N&o implantar, até o 122 (décimo segundo) més, contado da
DATA DA ORDEM DE INICIO, ou implantar em desconformidade

A-6 . . . LEVE Por semana de atraso
com os requisitos previstos no CONTRATO a Politica de

atraso

Recursos Humanos

Nao comunicar ao PODER CONCEDENTE ou comunicar, em
desconformidade com o prazo de 15 (quinze) dias contados de .
A-7 R o i LEVE Por dia de atraso
sua consumagao, os atos e operagdes indicados na subcldusula
13.5 do CONTRATO

N3o realizar a Pesquisa de Percepgao dos Servigos com os

ADOLESCENTE e seus familiares ou realizd-la em
A-8 desconformidade com os parametros minimos previstos no LEVE Por ocorréncia
ANEXO 3 — CADERNO DE ENCARGOS e/ou em periodicidade
inferior a um semestre
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Ref.

Descricao

Gravidade

Incidéncia

A-9

N3o comunicar o GESTOR PUBLICO com antecedéncia minima
de 7 (sete) dias quanto a realizagdo de atividades externas com
ADOLESCENTES que demandem a realizagdo de escolta

LEVE

Por dia de atraso

A-10

Promover a atividade externa de ADOLESCENTE em
desatendimento a avaliagdo e recomendacao técnica da
EQUIPE SOCIOEDUCATIVA

LEVE

Por ocorréncia

A-11

Impedir a utilizagdo de vestudrio pessoal pelo ADOLESCENTE,
quando disponibilizado pela FAMILIA/REFERENCIA
SOCIOAFETIVA, excetuadas as hipdteses em que o vestudrio
fizer apologia ao crime ou a drogas

LEVE

Por ocorréncia

A-12

N3o notificar o VERIFICADOR DE CONFORMIDADE a respeito do
recebimento do Termo Definitivo de Aceitacdo das Obras, bem
como da emissdao da ORDEM DE SERVICO de cada CENTRO,
para fins da realizacdo do célculo da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA, nos termos do ANEXO 6 - MECANISMO PARA
CALCULO DO PAGAMENTO DA CONCESSIONARIA

LEVE

Por dia de atraso

A-13

Ndo manter estruturas adequadas para permitir o acesso ao
publico com mobilidade reduzida e pessoas com deficiéncia nas
instalagdes do CENTRO SOCIOEDUCATIVO

LEVE

Por ocorréncia

A-14

N&o elaborar Plano de Seguranga Eletronico ou elabora-lo em
desconformidade com os parametros e prazos previstos no
ANEXO 3 — CADERNO DE ENCARGOS

LEVE

Por més de atraso

A-15

Oferecer oficinas aos ADOLESCENTES que nao tenham sido
previamente aprovadas pelo PODER CONCEDENTE

LEVE

Por ocorréncia

A-16

Deixar de indicar profissional para o Comité de Solugdo de
Disputas na forma e prazos previstos no CONTRATO

LEVE

Por dia

A-17

N3o realizar o armazenamento ou ndo disponibilizar o acesso
do PODER CONCEDENTE, quando solicitado, as imagens
gravadas pelo Sistema de Monitoramento e Vigilancia Interno,
Externo e Aéreo, conforme o prazo previsto para
armazenamento no ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS

MEDIA

Por ocorréncia

A-18

N3o manter BEM DA CONCESSAO em condi¢8es adequadas de
funcionamento ou ndo promover sua reparag¢ao, substituicdo
e/ou modernizacgdo necessarias a boa execucdo dos SERVICOS
DELEGADOS

MEDIA

Por semana até a
adequagao

A-19

N3o fornecer acesso ao PODER CONCEDENTE aos documentos
que comprovem a regularidade das obrigacGes trabalhistas
referentes aos empregados terceirizados que atuem na
CONCESSAO

MEDIA

Por ocorréncia
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Ref. Descricao Gravidade Incidéncia
Por profissional ndo

N3o realizar a contratacdo de todos os profissionais necessarios contratado ou por
a prestagdo dos SERVICOS DELEGADOS até o prazo previsto periodo de 30 (trinta)
para o inicio da FASE 2 da CONCESSAO, nos termos do ANEXO 2 dias de auséncia de

A-20 - CRONOGRAMA E MARCOS DA CONCESSAO ou deixar de MEDIA profissional alocado
manter em seus quadros, equipe suficientemente em determinada
dimensionada para a prestagao de servicos, de acordo com as funcdo, de acordo
disposi¢oes legais e contratuais com as exigéncias

legais e contratuais

Contratar profissionais que ndo atendam aos requisitos

A-21 minimos de qualificagdo profissional exigidos no ANEXO 3 - MEDIA Por profissional
CADERNO DE ENCARGOS
Ndo cumprir as determinagdes legais quanto a legislagcdo

A-22 |trabalhista, previdenciaria e de seguranca e medicina do MEDIA Por ocorréncia
trabalho em relacdo aos seus empregados e/ou terceirizados
N3do manter todos os funcionarios em servico devidamente

A-23  |uniformizados, com os equipamentos de protegdo individual — MEDIA Por ocorréncia
EPI e coletiva — EPC e/ou com crachd em local visivel
Ndo implementar, até o 182 (décimo oitavo) més, contado da

A-24  |DATA DA ORDEM DE INICIO, o Sistema de Gest3o de Satde e MEDIA Por més de atraso
Seguranca do Trabalho
Ndo implementar o PROGRAMA DE INTEGRIDADE (compliance) , .

A-25 . MEDIA Por més de atraso
na forma e prazo estabelecidos no CONTRATO
N3o implantar a POLITICA DE TRANSACAO COM PARTES

A-26 RELACIONADAS na forma e no prazo estabelecidos no MEDIA Por més de atraso
CONTRATO
N3o cumprir as regras previstas na POLITICA DE TRANSACAO

A-27 COM PARTES RELACIONADAS nas contratagdes eventualmente MEDIA Por ocorréncia
celebradas com PARTES RELACIONADAS
N3o criar, até o 249 (vigésimo quarto) més, contado da DATA DA

A-28 |ORDEM DE INICIO, o Comité de Gestdio e Reporte dos Riscos ao MEDIA Por més de atraso
Conselho de Administracdo
Ndo atender ou atender em desconformidade com os prazos

A-29 |fixados em notificacdo as exigéncias, recomendacgGes ou MEDIA Por semana
observagdes feitas pelo PODER CONCEDENTE
Nao prover os CENTROS SOCIOEDUCATIVOS dos materiais,
insumos, equipamentos e recursos necessarios para a , .

A-30 N MEDIA Por ocorréncia
prestacdo dos SERVICOS DELEGADOS, nos termos do ANEXO 3 —
CADERNO DE ENCARGOS
N3o observar as disposicdes do CONTRATO sobre protecdo e , L

A-31 MEDIA Por ocorréncia

tratamento de dados pessoais
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Ref. Descricao Gravidade Incidéncia

Ndo implantar central de atendimento e ouvidoria para
recebimento de comentdrios, criticas e reclamagdes dos
ADOLESCENTES e BENEFICIARIOS, GESTOR PUBLICO, . .
A-32 ., MEDIA Por més de atraso
SUPERVISOR PUBLICO, AGENTES, EQUIPE ESPECIALIZADA,
EQUIPE SOCIOEDUCATIVA, Defensores Publicos, membros do

Ministério Publico, advogados e da populacdo em geral

Deixar de indicar profissional para o Tribunal Arbitral, na forma , .
A-33 . MEDIA Por dia
e prazos previstos no CONTRATO

A-34 Deixar de assinar compromisso arbitral MEDIA Por dia

N&o realizar o treinamento do pessoal indicado pelo PODER
CONCEDENTE ou deixar de promover as atividades relacionadas
A-35 ao periodo de transi¢cdo e desmobilizacio da CONCESSAO, nos MEDIA Por ocorréncia
prazos e condigGes previstos no CONTRATO e no ANEXO 10 —
CONDICOES DE DEVOLUCAO E DESMOBILIZACAO

Deixar de comunicar ao PODER CONCEDENTE sobre as
operagdes de reorganizagao societdria ou as transferéncias de

A-36 N oE N MEDIA Por ocorréncia
acdo que ndo impliqguem em TRANSFERENCIA DE CONTROLE na
forma estabelecida no CONTRATO
N3o apresentar trimestralmente ao PODER CONCEDENTE cépia

A-37 |das quitagGes e rescisOes contratuais dos profissionais MEDIA Por més de atraso

demitidos ou que se demitiram, devidamente homologada

Ndo informar o PODER CONCEDENTE, em até 1 (um) dia til da
citacdo ou intimacado, a respeito de qualquer agao judicial, , .
A-38 . ) ] o ) MEDIA Por dia de atraso
procedimento arbitral ou procedimento administrativo que

possa resultar em responsabilidade do PODER CONCEDENTE

Ultrapassar o “Teto Periodo” previsto para qualquer um dos
INDICADORES previstos no ANEXO 5 - SISTEMA DE

A-39 - . GRAVE Por INDICADOR
MENSURACAO DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO, mais de 2

(duas) ao longo de um periodo de 180 (cento e oitenta) dias

Ndo atender as disposi¢gdes contratuais quanto a alienagao de .
A-40 . GRAVE Por ocorréncia
BENS REVERSIVEIS

Ndo manter vinculo contratual com a pessoa juridica detentora
da experiéncia indicada no item 11.5.1, alinea “b)” do EDITAL

durante, pelo menos, 3 (trés) ano, a contar da data de emissdo .
A-41 . L GRAVE Por més
da ORDEM DE SERVICO ou ndo a substituir, conforme

procedimento previsto no CONTRATO, por outra que detenha a

mesma experiéncia técnica
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Ref. Descricao Gravidade Incidéncia

Contratar profissionais que tenham atuado na gestdo da

CONCESSAO por parte do PODER CONCEDENTE e que ndo L
A-42 . , GRAVE Por profissional
tenham cumprido o periodo de quarentena a que se refere o

ANEXO 3 — CADERNO DE ENCARGOS

Ndo notificar o PODER CONCEDENTE a respeito dos incidentes
A-44  |que impliquem violacdo ou risco de violagdo de dados pessoais GRAVE Por ocorréncia
no prazo previsto no CONTRATO

N3o estabelecer rotinas separadas para a INTERNACAO .
A-45 . . GRAVE Por dia
PROVISORIA e a INTERNACAO SEM TEMPO DETERMINADO

N3do instituir o Comité de Apuragao de Irregularidades nos
A-46 termos e prazos previstos no ANEXO 3 — CADERNO DE GRAVE Por més de atraso
ENCARGOS

N3o criar Canais de Denuncia ou cria-los em desconformidade .
A-47 GRAVE Por més de atraso
com o ANEXO 3 — CADERNO DE ENCARGOS

Ndo promover as agdes de contingéncia previstas no Plano de

Gerenciamento de Crise e Plano de Contingéncia aprovado pelo L
A-48 . ~ GRAVE Por ocorréncia
PODER CONCEDENTE, quando da ocorréncia de SITUACAO DE

CRISE

Quando da ocorréncia de SITUACAO DE CRISE, n3o promover o
restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, de agua L
A-49 . N GRAVE Por ocorréncia
ou de alimenta¢do nos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS nos prazos

fixados no ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS

N3o realizar o encaminhamento do ADOLESCENTE, conforme
A-50 indicacdo da equipe técnica, a Rede de Atengdo Psicossocial GRAVE Por ocorréncia
(RAPS)

Inviabilizar, restringir ou interferir no exercicio da liberdade L
A-51 . GRAVE Por ocorréncia
religiosa dos ADOLESCENTES

Instituir COMISSAQ DISCIPLINAR em desacordo com os prazos e .
A-52 . . GRAVE Por més de atraso
parametros previstos no ANEXO 3 — CADERNO DE ENCARGOS

N3o dar prévio e amplo acesso aos ADOLESCENTES aos tipos de
A-53 |transgressado disciplinar e respectivas san¢Ges aplicaveis no GRAVE Por ocorréncia
ambito da COMISSAO DISCIPLINAR

N3o garantir o exercicio do contraditério e ampla defesa do
A-54  |ADOLESCENTE nos procedimentos conduzidos no ambito da GRAVE Por ocorréncia
COMISSAOQ DISCIPLINAR

Dispor de bem desapropriado, ocupado temporariamente ou
A-55 objeto de serviddo administrativa para finalidades diversas ao GRAVE Por ocorréncia
OBJETO do CONTRATO
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Ref.

Descricao

Gravidade

Incidéncia

A-56

N&o realizar a contratagdao do VERIFICADOR DE
CONFORMIDADE nos prazos e condigGes previstos no
CONTRATO e no ANEXO 9 — DIRETRIZES PARA CONTRATACAO E
ATUACAO DO VERIFICADOR DE CONFORMIDADE

GRAVE

Por ocorréncia ou por
més até regularizagdo

A-57

Qualquer atitude comissiva ou omissiva que impega ou dificulte
o exercicio da fiscalizagdo por parte do PODER CONCEDENTE,
da MANDATARIA, do SUPERVISOR DE OBRAS e/ou do
VERIFICADOR DE CONFORMIDADE

GRAVE

Por ocorréncia

A-58

N3o disponibilizar ao PODER CONCEDENTE e/ou ao
VERIFICADOR DE CONFORMIDADE todas as informacgdes
necessarias para a afericdo dos INDICADORES, nos termos e
prazos previstos no CONTRATO e no ANEXO 9 — DIRETRIZES
PARA CONTRATACAO E ATUACAO DO VERIFICADOR DE
CONFORMIDADE

GRAVE

Por informagao nao
disponibilizada

A-59

Recusar-se injustificadamente a celebrar o contrato de
administracdo de contas com a INSTITUICAO FINANCEIRA, nos
termos do ANEXO 11 - CONTRATO COM A INSTITUICAO
FINANCEIRA

GRAVE

Por dia

A-60

N3o contratar, ndo manter em vigor durante todo o PRAZO DA
CONCESSAO ou n3o renovar os seguros exigidos, na forma e
prazos previstos no CONTRATO

GRAVE

Por més de atraso até
a regularizagdo

A-61

Deixar de manter em vigor ou de renovar a GARANTIA DE
EXECUCAO nos valores e prazos estabelecidos no CONTRATO

GRAVE

Por més até a
regularizagao

A-61

Apresentar intempestivamente o PLANO DE DESMOBILIZAGAO
dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS e dos SERVICOS DELEGADOS
ou apresenta-lo em desacordo com os requisitos e prazos
previstos no CONTRATO

GRAVE

Por més de atraso

A-62

N3o realizar a manutencgao preventiva e corretiva de estruturas,
suportes e acessorios dos equipamentos que compdem o
sistema de incéndio, na forma prevista no ANEXO 3 - CADERNO
DE ENCARGOS.

GRAVE

Por ocorréncia ou por
més até a
regularizagdo

A-63

Realizar a transferéncia da CONCESSAO ou a TRANSFERENCIA
DE CONTROLE aciondrio direto ou indireto, apds o término da
FASE 2, sem obtencdo da prévia e expressa anuéncia do PODER
CONCEDENTE

GRAVE

Por ocorréncia

A-64

N3o elaborar Relatério Circunstanciado na hipdtese de
ocorréncia das situagdes previstas no ANEXO 3 — CADERNO DE
ENCARGOS

GRAVE

Por ocorréncia
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Ref.

Descricao

Gravidade

Incidéncia

A-65

Ndo adotar as medidas previstas no ANEXO 3 — CADERNO DE
ENCARGOS quando houver evasdo ou dano a integridade fisica
do ADOLESCENTE durante a realizagdo de atividades externas
realizadas com o acompanhamento de funcionario da
CONCESSIONARIA ou quando o ADOLESCENTE estiver
desacompanhado

GRAVE

Por ocorréncia

A-66

N3o elaborar o Projeto Pedagdgico e/ou ndo apresentar as
atualizagGes realizadas no referido documento nos prazos
estabelecidos no ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS.

GRAVE

Por dia

A-67

Atraso na entrega do Relatério Final da Internagdo Sangdo ou
Relatdrio de Caso da Internagdo Provisdria ao Poder Judiciario
nos prazos estabelecidos no ANEXO 3 - CADERNO DE
ENCARGOS.

GRAVE

Por dia e por
ADOLESCENTE

A-68

N3o elaborar o Projeto Pedagdgico e/ou ndo apresentar as
atualizagGes realizadas no referido documento nos prazos
estabelecidos no ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS.

GRAVE

Por dia

A-69

Reduzir o capital social abaixo do valor minimo estabelecido no
CONTRATO, sem prévia e expressa autorizacdo do PODER
CONCEDENTE

GRAVISSIMA

Por ocorréncia

A-70

Realizar a transferéncia da CONCESSAO ou a TRANSFERENCIA
DE CONTROLE acionario direto ou indireto antes do término da
FASE 2

GRAVISSIMA

Por ocorréncia

A-71

Realizar a subconcess3o dos BENS DA CONCESSAO e/ou
SERVICOS objeto do CONTRATO

GRAVISSIMA

Por ocorréncia

A-72

Realizar a contratagao de profissionais que ndo tenham sido
aprovados pelo PODER CONCEDENTE apds procedimento de
investigagdo social previsto no ANEXO 3 - CADERNO DE
ENCARGOS

GRAVISSIMA

Por ocorréncia

A-73

Ndo submeter a prévia aprovacdo do PODER CONCEDENTE as
matérias indicadas na subcldusula 13.1 do CONTRATO

GRAVISSIMA

Por ocorréncia

A-74

Atuar com negligéncia ou ndo tomar as medidas necessarias
para mitigacao de efeitos apds a ocorréncia de incidentes que
impliqguem violagdo ou risco de violagdo de dados pessoais dos
ADOLESCENTES

GRAVISSIMA

Por ocorréncia

A-75

Iniciar a operagao dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS sem que
tenham sido previamente obtidas todas as licencas,
autorizacGes e permissGes necessarias ao seu funcionamento
e/ou exigidas no CONTRATO e nos ANEXOS

GRAVISSIMA

Por més de atraso até

a regularizacdo

A-76

N3o garantir a seguranca e integridade fisica dos funcionarios,
ADOLESCENTES, BENEFICIARIOS e parceiros externos

GRAVISSIMA

Por ocorréncia
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Ref.

Descricao

Gravidade

Incidéncia

A-77

Cometer qualquer tipo de VIOLENCIA contra ADOLESCENTE

GRAVISSIMA

Por ocorréncia

A-78

Ndo promover os encaminhamentos necessarios para a
responsabilizagdo administrativa ou judicial do funcionario
envolvido em caso de VIOLENCIA

GRAVISSIMA

Por ocorréncia

A-79

Promover o desligamento do ADOLESCENTE do CENTRO
SOCIOEDUCATIVO sem que haja a correspondente ordem
judicial

GRAVISSIMA

Por ocorréncia

A-80

N&o promover o desligamento do ADOLESCENTE do CENTRO
SOCIOEDUCATIVO apds a ordem emitida pelo Poder Judiciario,
exceto em situacBes em que a CONCESSIONARIA depender do
PODER CONCEDENTE para encaminhar o ADOLESCENTE para
outro centro socioeducativo, casa de semiliberdade ou
estabelecimento de acolhimento institucional.

GRAVISSIMA

Por dia de atraso

A-81

Disponibilizar ou permitir a utilizacdo de armas por
funciondrios que atuam dentro da AREA DA CONCESSAO

GRAVISSIMA

Por ocorréncia

A-82

Ndo promover, de forma injustificada, a entrega do
ADOLESCENTE menor de 18 (dezoito) anos para sua
FAMILIA/REFERENCIA SOCIOAFETIVA ou ao seu responsavel
legal em até 24 (vinte e quatro) horas apds o recebimento da
decisdo judicial que autorize o desligamento

GRAVISSIMA

Por dia de atraso

A-83

Utilizar-se de critérios discriminatérios ou que exponham os
ADOLESCENTES a humilhag¢do ou indignidade para fins de sua
alocagdo nos alojamentos dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS

GRAVISSIMA

Por ocorréncia

A-84

Utilizar-se do alojamento protegido como medida
sancionatoéria, disciplinar ou de isolamento do ADOLESCENTE

GRAVISSIMA

Por ocorréncia

A-85

Ndo promover as agles e estratégias destinadas a protegdo do
ADOLESCENTE ameagado de morte ou ndo acionar o Programa
de Protecdo a Criancas e Adolescentes Ameacados de Morte
(PPCAAM), quando recomendavel a adogao de tal medida

GRAVISSIMA

Por ocorréncia

A-86

Fraudar ou utilizar-se, para quaisquer fins, da remuneragdo
recebida pelos ADOLESCENTES em contrapartida ao trabalho
produtivo executado durante o periodo de internagdo

GRAVISSIMA

Por ocorréncia

A-87

Aplicar sangGes disciplinares vedadas pelo ANEXO 3, no ambito
da COMISSAO DISCIPLINAR, a ADOLESCENTE

GRAVISSIMA

Por ocorréncia

A-88

Aplicar sangdes coletivas aos ADOLESCENTES

GRAVISSIMA

Por ocorréncia

A-89

Tentar obter privilégios ou influenciar, sob qualquer forma, a
atuacdo do VERIFICADOR DE CONFORMIDADE ou prejudicar a
manutencgdo de sua autonomia e independéncia em relagdo as
PARTES

GRAVISSIMA

Por ocorréncia
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Ref.

Descricao

Gravidade

Incidéncia

A-90

Fraudar ou, de qualquer forma, manipular os valores devidos
ao PODER CONCEDENTE a titulo de compartilhamento de
RECEITAS ACESSORIAS

GRAVISSIMA

Por ocorréncia

A-91

Conduzir ou transportar o ADOLESCENTE, quando do seu
desligamento, em compartimento fechado, em condigdes
atentatdrias a sua dignidade e/ou em condi¢des que impliquem
em risco a sua integridade fisica ou mental ou ainda realizando
a sua algemacado

GRAVISSIMA

Por ocorréncia

A-92

Interromper ou paralisar a presta¢dao dos SERVICOS DELEGADOS
sem que tenha obtido prévia autorizagcdo do PODER
CONCEDENTE ou por sentenca judicial ou arbitral, salvo se
autorizado no CONTRATO

GRAVISSIMA

Por dia até
regularizagao

Tabela B — Infra¢Oes relacionadas a Obras e Investimentos

Ref.

Descricao

Gravidade

Incidéncia

N3o refletir no Projeto As Built, entregues ao PODER
CONCEDENTE, a edificagdao conforme foi construida, reformada
ou ampliada

LEVE

Por ocorréncia

B-2

Ndo apresentar o Projeto As Built dos CENTROS
SOCIOEDUCATIVOS dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados
da conclusao das obras ou apresenta-los em desconformidade
com a norma ABNT NBR 14.645

LEVE

Por semana até
regularizagdo

B-3

Ndo manter atualizado o arquivo técnico do Projeto As Built,
manuais, garantias e documentagdes técnicas das estruturas,
equipamentos e sistemas dos CENTROS SOCIOEDUCATIVOS

LEVE

Por quinzena até
regularizacao

B-4

N3o executar as obras até o término da FASE 1 da CONCESSAO,
observados os prazos previstos no CONTRATO e em seus
ANEXOS, em especial o ANEXO 2 - CRONOGRAMA E MARCOS
DA CONCESSAQ e o ANEXO 4 — DIRETRIZES TECNICAS PARA
PROJETO E OBRA

MEDIA

Por quinzena de
atraso

B-5

Executar irregularmente os servigos de engenharia e arquitetura
perante os conselhos profissionais competentes, inclusive com
relagdo aos terceiros contratados, como, por exemplo, ndo
apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) dos projetos e de
execucdo da obra.

MEDIA

Por ocorréncia

B-6

N3o realizar corre¢Ges e complementagbes conforme indicadas
pelo PODER CONCEDENTE e/ou pelo SUPERVISOR DE OBRAS

MEDIA

Por quinzena até
regularizagao
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Ref. Descrigao Gravidade Incidéncia
Instalar e/ou operar o canteiro de obras e demais estruturas
B.7 operacionais relacionadas as obras dos CENTROS MEDIA Por dia até
SOCIOEDUCATIVOS em desconformidade com as exigéncias regularizagao
normativas aplicaveis
N3o preservar, na forma prevista no CONTRATO, a atualidade . ,
. . . . . Por més até
B-8 tecnoldgica da infraestrutura, equipamentos, instalacGes e MEDIA L
_— - o regularizagao
técnicas utilizados para a execu¢do dos SERVICOS DELEGADOS
Realizar obras ou servigos de engenharia apds a emissao do
Termo Definitivo de Conclusdo das Obras sem autorizagdo por
B-9 escrito pelo PODER CONCEDENTE, excetuadas as obras e MEDIA Por ocorréncia
pequenos reparos relacionados a manuteng¢ao dos CENTROS
SOCIOEDUCATIVOS
N3o realizar a contratagcdo do SUPERVISOR DE OBRAS nos prazos
e condi¢des previstos no CONTRATO e no APENDICE 1 - Por ocorréncia ou por
B-10  [DIRETRIZES PARA CONTRATACAO E ATUACAO DO SUPERVISOR MEDIA semana até
DE OBRA do ANEXO 4 - DIRETRIZES TECNICAS PARA PROJETO E regularizagdo
OBRA
N3do elaborar ou descumprir o Plano de Ag3do exigido pelo
PODER CONCEDENTE para o atendimento das diretrizes técnicas Por ocorréncia ou por
B-11 e/ou para recuperagdo de atrasos nos projetos e obras, MEDIA semana até
conforme previsto no ANEXO 2 - CRONOGRAMA E MARCOS DA regularizagdo
CONCESSAO
Elaborar os projetos em inobservancia aos parametros,
programa de necessidades e diretrizes previstos no CONTRATO e
B-12 er,n seus ANEXOS, em especial o ANEXO 4 — DIRETRIZES GRAVE Por ocorréncia no
TECNICAS PARA PROJETO E OBRA, sem autorizagdo, por escrito, projeto
do PODER CONCEDENTE, bem como nas demais normas
técnicas aplicaveis.
N3o observar o procedimento de entrega e a prévia aprovacao
B-13 dos projetos pelo PODER CONCEDENTE previsto no ANEXO 4 — GRAVE Por ocorréncia
DIRETRIZES TECNICAS PARA PROJETO E OBRA
N3o observar o procedimento de execugdo e recebimento das
obras pelo PODER CONCEDENTE e/ou os pardametros minimos, o
B-14 . . GRAVE Por ocorréncia
previstos no ANEXO 4 — DIRETRIZES TECNICAS PARA PROJETO E
OBRA
Iniciar a execugdo das obras sem que tenha sido obtida prévia Por dia até
B-15 autorizagao pelo PODER,CONCEDENTE emitida nos termos do GRAVE regularizacio
ANEXO 4 - DIRETRIZES TECNICAS PARA PROJETO E OBRA
Realizar alteragdes nos projetos de engenharia e arquitetura ja
aprovados pelo PODER CONCEDENTE sem que tenha submetido L
B-16 GRAVE Por ocorréncia

a nova aprovagao, observado o procedimento previsto no
ANEXO 4 — DIRETRIZES TECNICAS PARA PROJETO E OBRA
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Ref. Descricao Gravidade Incidéncia

N3do realizar a separagao e destinagdo final adequadas dos
B-17 residuos sélidos de construgdo, nos termos do Plano de GRAVE Por ocorréncia
Gerenciamento de Residuos Sélidos aplicavel 8 CONCESSAQ

N3o disponibilizar ao PODER CONCEDENTE e/ou ao SUPERVISOR
DE OBRA todas as informag&es necessarias e/ou o acesso a

AREA DA CONCESSAO para a fiscalizagdo e o acompanhamento Por informacgdo ndo
B-18 |da execucdo das obras, nos termos e prazos previstos no GRAVE disponibilizada ou
CONTRATO e no APENDICE 1 - DIRETRIZES PARA CONTRATACAO por acesso negado

E ATUACAO DO SUPERVISOR DE OBRA do ANEXO 4 - DIRETRIZES
TECNICAS PARA PROJETO E OBRA

Executar as obras sem que tenham sido previamente obtidas as . Por més até
B-19 . . . L GRAVISSIMA L
licengas, autoriza¢des e permissdes aplicaveis regularizagdo

Tentar obter privilégios ou influenciar, sob qualquer forma, a
B-20 |atuagdio do SUPERVISOR DE OBRA ou prejudicar a manuten¢do | GRAVISSIMA Por ocorréncia
de sua autonomia e independéncia em relagdo as PARTES

8. DISPOSICOES FINAIS

8.1. Na hipdtese em que a CONCESSIONARIA der causa a caducidade da CONCESSAO, sera aplicada
multa equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) da soma anual da CONTRAPRESTACAO MENSAL
MAXIMA da CONCESSIONARIA, nos termos deste ANEXO.

8.2. O valor final da multa serd reduzido em 25% (vinte e cinco por cento), na hipdtese de a
CONCESSIONARIA renunciar expressamente ao direito de apresentar recurso contra a decisio e
reconhecer a pratica da infragao, no respectivo prazo.

8.2.1. A renuncia constitui confissdo de divida e, portanto, caso ndo seja efetuado o pagamento da
multa, a inadimpléncia constitui instrumento habil e suficiente para a inscricdo do crédito no CAFIMP e
na Divida Ativa, pelo seu valor origindrio.
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